
DESPACHO 9-173/2026 - PROTOCOLO ADMINISTRATIVO

Remetente SMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Mauro Da Rocha Batista - Secretário Municipal De Obras E Serviços Públicos

Destinatário SMAP-DL - Departamento de Licitações
A/C: Fernanda Silva Sousa Campos - Pregoeira

Data 15/04/2026 às 11:41:14

Assunto Licitações e Contratos

Conteudo

Prezada Pregoeira Fernanda Silva, bom dia!
Conforme solicitado, segue documento em anexo para prosseguimento.

ANEXOS

TERMO DE REFERÊNCIA .docx

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

1

D
oc

um
en

to
 o

fic
ia

l! 
V

er
ifi

qu
e 

a 
au

te
nt

ic
id

ad
e 

e 
a 

in
te

gr
id

ad
e 

em
: h

ttp
s:

//a
pp

.0
pa

pe
r.

co
m

.b
r/

va
lid

ar



TERMO DE REFERÊNCIA

1  CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1.1Este  Termo  de  Referência,  parte  integrante  do  edital  de  licitação,  tem  por  objetivo
estabelecer o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado
para configurar a execução do objeto licitatório. 
1.2  Objeto  que  compreende  este  termo  é  a  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
REFORMA  E  AMPLIAÇÃO  DA  UNIDADE  ESCOLAR  MANOEL  RAIMUNDO  DE
SOUSA,  LOCALIZADA  NA  LOCALIDADE  RECANTO,  ZONA  RURAL  DO
MUNICÍPIO  DE  VERA  MENDES  –  PI. Em  caso  de  possíveis  dúvidas  decorrentes  de
conflitos  entre  a  planilha  orçamentária,  o  memorial  descritivo  e  as  especificações  técnicas,
prevalecerá o que estiver contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem: 
1.2.1 Memorial descritivo e as especificações técnicas do projeto de engenharia; 
1.2.2 Planilha Orçamentária; 
1.2.3 Termo de Referência. 
1.3O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.4O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência
da contratação.

2  FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
2.1O  Município  de  Vera  Mendes/PI  identificou  a  necessidade  de  contratar  empresa
especializada para a prestação de serviços de engenharia destinados à reforma e ampliação da
Unidade Escolar Manoel Raimundo de Sousa, localizada na Localidade Recanto, zona rural do
Município, com a finalidade de assegurar condições adequadas de funcionamento da unidade,
atendimento à comunidade escolar e melhoria da infraestrutura física do equipamento público
educacional.
2.2A contratação justifica-se em razão da necessidade de intervenção na estrutura existente da
unidade  escolar,  visando  à  recuperação,  adequação,  ampliação  e  melhoria  dos  ambientes
escolares, de modo a proporcionar maior segurança, salubridade, conforto e funcionalidade para
alunos, professores, servidores e demais usuários.
2.3A execução da reforma e ampliação busca garantir a continuidade e a melhoria da prestação
do serviço público de educação, mediante disponibilização de espaço físico compatível com as
necessidades  pedagógicas  e  administrativas  da  unidade  escolar,  contribuindo  para  melhores
condições de ensino e aprendizagem.
2.4A intervenção pretendida também produzirá benefícios diretos à comunidade da Localidade
Recanto  e  adjacências,  ao  promover  a  valorização  da  infraestrutura  educacional  municipal,
ampliar a capacidade de atendimento da escola e oferecer ambiente mais adequado, seguro e
acessível para o desenvolvimento das atividades escolares.
2.5Para a adequada execução dos serviços, torna-se indispensável a contratação de empresa
especializada no ramo da engenharia civil, tecnicamente habilitada para executar os serviços
previstos  no Projeto Básico,  com fornecimento de materiais,  mão de obra,  equipamentos  e
demais insumos necessários, observadas as normas técnicas aplicáveis, os padrões de qualidade
e os requisitos de segurança. 
2.6Ressalta-se que a Administração Municipal não dispõe, em seu quadro próprio, de estrutura
operacional,  equipe  técnica  especializada  e  meios  materiais  suficientes  para  executar
diretamente, com a qualidade e tempestividade necessárias, os serviços de reforma e ampliação
da referida unidade escolar, razão pela qual se mostra adequada a execução indireta mediante
contratação de empresa especializada. 
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2.7A contratação encontra respaldo no dever de planejamento e na necessidade de adequada
estruturação  da  política  pública  educacional,  considerando que  a  conservação,  adequação e
ampliação da infraestrutura escolar constituem medidas essenciais para a prestação eficiente do
serviço público de educação e para a preservação do patrimônio público.
2.8Diante disso, a realização de procedimento licitatório mostra-se o meio adequado para a
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em conformidade com os princípios
da  legalidade,  impessoalidade,  isonomia,  eficiência,  economicidade,  transparência,
planejamento e julgamento objetivo, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
2.9A licitação permitirá a contratação de empresa com capacidade técnica compatível com o
objeto, assegurando a execução da reforma e ampliação da Unidade Escolar Manoel Raimundo
de  Sousa  em conformidade  com as  especificações  técnicas,  prazos,  critérios  de  medição  e
padrões de qualidade definidos nos documentos da contratação.
2.10 Dessa forma, a presente contratação justifica-se pela necessidade concreta de reforma e
ampliação da Unidade Escolar Manoel Raimundo de Sousa, garantindo melhores condições de
uso,  segurança,  acessibilidade,  funcionalidade  e  atendimento  à  comunidade  escolar,  com
observância ao interesse público, às normas técnicas aplicáveis e aos princípios que regem as
contratações públicas.

3  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO 
3.1A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços de engenharia destinados à reforma e ampliação da Unidade Escolar Manoel Raimundo
de  Sousa,  localizada  na  Localidade Recanto,  zona  rural  do  Município  de  Vera  Mendes/PI,
conforme especificações técnicas constantes do Projeto Básico, projeto arquitetônico, memorial
descritivo,  planilha  orçamentária,  cronograma  físico-financeiro  e  demais  documentos  que
integram a contratação.
3.2A execução do objeto abrange, de forma integrada, os serviços de reforma da edificação
existente, compreendendo demolições pontuais,  recuperação e substituição de revestimentos,
pisos,  cobertura,  esquadrias,  instalações  elétricas  e  hidrossanitárias,  pintura  e  demais
adequações  necessárias  à  recomposição  das  condições  de  uso,  segurança,  salubridade,
funcionalidade e conforto da unidade escolar.
3.3A solução contempla,  ainda,  a  ampliação da unidade escolar,  com a construção de dois
banheiros, uma área de serviço e muro limítrofe, incluindo execução de fundações, estrutura,
alvenaria  de  vedação,  cobertura,  revestimentos,  instalações  elétricas  e  hidrossanitárias,
assentamento  de  esquadrias,  pintura  e  acabamentos,  em  conformidade  com  o  projeto
arquitetônico e as normas técnicas aplicáveis.
3.4A solução contratual compreende o fornecimento, pela contratada, de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas, mão de obra especializada e instalações provisórias necessários à
perfeita execução dos serviços, bem como a observância das orientações da fiscalização, das
especificações  técnicas  do  projeto  e  dos  padrões  mínimos  de  qualidade,  desempenho  e
segurança exigidos para edificações escolares. 
3.5Considerado o ciclo de vida do objeto, a solução foi concebida para assegurar não apenas a
execução  imediata  da  reforma  e  ampliação,  mas  também  a  durabilidade,  funcionalidade,
segurança e facilidade de manutenção da edificação ao longo do tempo, mediante adoção de
materiais  compatíveis  com  o  padrão  construtivo  existente,  observância  às  normas  técnicas
vigentes e execução de serviços aptos a reduzir a ocorrência de falhas precoces, patologias
construtivas e custos futuros de manutenção corretiva.
3.6A solução adotada busca proporcionar à comunidade escolar ambiente mais seguro, salubre,
funcional,  confortável  e  adequado  ao  desenvolvimento  das  atividades  pedagógicas,  com
melhoria das condições sanitárias, organização dos espaços de apoio, maior controle e proteção
do perímetro da unidade e preservação do patrimônio público municipal.
3.7No  aspecto  operacional,  a  solução  prevê  execução  conforme  etapas  definidas  no
planejamento da obra, com observância aos critérios de medição, fiscalização e recebimento, de
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modo  a  assegurar  que  os  serviços  entregues  apresentem  desempenho  compatível  com  a
finalidade  pública  da  contratação  e  com  a  vida  útil  esperada  dos  sistemas  construtivos
empregados.
3.8A intervenção  proposta  mostra-se  a  solução  mais  adequada  para  atender  à  necessidade
administrativa identificada, pois permite a recuperação da estrutura existente e a ampliação dos
ambientes  indispensáveis  ao  regular  funcionamento  da  escola,  promovendo  melhoria  das
condições de ensino e aprendizagem, atendimento ao interesse público e uso mais eficiente dos
recursos públicos destinados à infraestrutura educacional do Município.
4  REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
Subcontratação
4.1Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
4.2O  contrato  oferece  maior  detalhamento  das  regras  que  serão  aplicadas  em  relação  à
subcontratação, caso admitida.

Garantia de proposta
4.3A exigência de garantia de proposta na contratação demonstra-se essencial para assegurar a
seriedade e  o comprometimento dos participantes no processo licitatório.  Esta  garantia tem
como objetivo assegurar que os licitantes estão efetivamente comprometidos com o processo,
funcionando  como  um  mecanismo  de  segurança  que  protege  a  administração  pública
contraofertas  não sérias.  Ela  também assegura que os  licitantes  selecionados honrarão  seus
compromissos, caso sejam declarados vencedores. 
4.4Além disso, a garantia de proposta atua como um instrumento de mitigação de riscos para a
administração pública, proporcionando uma rede de segurança financeira e garantindo que os
recursos necessários estarão disponíveis para cobrir eventuais perdas ou custos adicionais. A
prática está em conformidade com as normativas legais que regem os processos licitatórios no
Brasil,  contribuindo  para  a  eficiência  na  gestão  de  contratos  públicos  ao  assegurar  que  os
licitantes vencedores têm a capacidade e a intenção de efetivar os contratos.
4.5Portanto,  a  exigência  de  garantia  de  proposta  é  plenamente  justificável  na  contratação,
representando uma medida de segurança, seriedade e transparência para o processo licitatório.

Garantia da contratação
4.6Não será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº
14.133, de 2021.
4.7O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia
da contratação.

Vistoria
4.8A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento
pleno  das  condições  e  peculiaridades  do  objeto  a  ser  contratado,  sendo  assegurado  ao
interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08 horas às 13 horas. 
4.9Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
4.10 Para  a  vistoria,  o  representante  legal  da  empresa  ou  responsável  técnico  deverá  estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 
4.11 Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada
pelo  responsável  técnico  do  licitante  acerca  do  conhecimento  pleno  das  condições  e
peculiaridades da contratação.
4.12 Não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos
serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.
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5  LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS
5.1O objeto desta licitação deverá ser executado em estrita observância ao Projeto Básico, ao
projeto arquitetônico, ao memorial descritivo, à planilha orçamentária, ao cronograma físico-
financeiro, às especificações técnicas e às normas técnicas aplicáveis.
5.2A  Contratada  e  eventuais  subcontratadas  deverão  executar  o  objeto  observando
integralmente os requisitos de Segurança e Saúde no Trabalho, em conformidade com a Lei nº
6.514/1977,  com  as  Normas  Regulamentadoras  aprovadas  pela  Portaria  nº  3.214/1978  do
Ministério do Trabalho, com as normas da ABNT e com as demais disposições legais e técnicas
pertinentes à execução de obras e serviços de engenharia.
5.3A  Contratada  e  eventuais  subcontratadas,  quando  permitido,  deverão  executar  o  objeto
observando a legislação ambiental vigente, em âmbito federal, estadual e municipal, bem como
as normas técnicas aplicáveis, adotando as medidas necessárias à adequada gestão dos resíduos
gerados pela obra, à preservação do local de execução e à mitigação de impactos decorrentes
dos serviços.
5.3.1 Quanto  aos  resíduos  sólidos  da  construção  civil,  deverão  ser  observadas  a  Lei  nº
12.305/2010,  a  Resolução  CONAMA  nº  307/2002  e  suas  alterações,  promovendo-se  a
segregação,  acondicionamento,  transporte  e  destinação  final  ambientalmente  adequada  dos
resíduos provenientes da execução da obra.
5.3.2 No tocante ao controle de emissão de veículos e equipamentos utilizados na execução,
deverão ser observadas, quando aplicáveis, a Resolução CONAMA nº 418/2009 e a Instrução
Normativa IBAMA nº 06/2010;
5.3.3 Deverá ser observada a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício
das profissões de Engenharia e Agronomia e disciplina a atuação de profissionais legalmente
habilitados na execução e responsabilidade técnica dos serviços;
5.3.4 Deverá ser observada a Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, relativa à Anotação de
Responsabilidade  Técnica  –  ART,  cabendo  à  contratada  providenciar  os  registros  técnicos
exigíveis para a execução dos serviços, quando aplicável. 

6  EQUIPE TÉCNICA
6.1A Contratada disponibilizará equipe técnica compatível com a natureza e a complexidade
dos serviços previstos no Projeto Básico, devendo indicar responsável técnico e encarregado(s),
com identificação e contatos, antes do início da execução.

7  EQUIPAMENTOS 
7.1Para  que  a  execução  do  objeto  atenda  ao  cronograma  físico  básico,  é  essencial  a
disponibilização dos equipamentos necessários para execução dos serviços. 
7.2Caso o desempenho dos equipamentos não atenda adequadamente o desenvolvimento do
objeto, deverão ser substituídos por outros sem quaisquer ônus adicionais para a Contratante. 
7.3A Fiscalização poderá autorizar a dispensa do equipamento caso venha a ser confirmado a
sua não necessidade.

8  MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Condições de execução
8.1A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
8.1.1 Início da execução do objeto: 5 (cinco) dias da emissão da ordem de serviço;
8.1.2 Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência
e periodicidade de execução do trabalho: conforme projeto de engenharia. 
8.1.3 Cronograma de realização dos serviços: conforme projeto de engenharia. 
8.1.4 Todos os serviços deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservação.
Todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos deverão apresentar perfeito funcionamento,
sendo testados em companhia do setor de engenharia da Prefeitura.
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8.1.5 Todos os serviços e materiais empregados nas obras deverão estar em conformidade com
as Normas da ABNT e normas locais.

Local e horário da prestação dos serviços
8.2Os serviços  serão  prestados no local  indicado pela  Prefeitura  de Vera  Mendes –  PI,  na
Ordem de Serviço. 

Materiais a serem disponibilizados
8.3Para  a  perfeita  execução  dos  serviços,  a  Contratada  deverá  disponibilizar  os  materiais,
equipamentos, pessoal técnico, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas
e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário.

Especificação da garantia do serviço 
8.4O prazo de garantia  contratual  dos serviços,  complementar  à garantia  legal,  será  de,  no
mínimo 05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento
definitivo do objeto.

Procedimentos de transição e finalização do contrato
8.5Não  serão  necessários  procedimentos  de  transição  e  finalização  do  contrato  devido  às
características do objeto.

9 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
9.1O  contrato  deverá  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as  cláusulas
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.
9.2Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de
execução  será  prorrogado  automaticamente  pelo  tempo  correspondente,  anotadas  tais
circunstâncias mediante simples apostila.
9.3As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse
fim.
9.4O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências
que devam ser cumpridas de imediato.
9.5Após  a  assinatura  do  contrato  ou  instrumento  equivalente,  o  órgão  ou  entidade  poderá
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano
de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da
contratada,  quando houver,  do método de aferição  dos resultados  e  das  sanções  aplicáveis,
dentre outros.

Preposto
9.6A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos
serviços,  indicando no  instrumento  os  poderes  e  deveres  em relação  à  execução do  objeto
contratado.
9.7A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante
todo o período de vigência contratual.
9.8A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do
preposto  da  empresa,  hipótese  em  que  a  Contratada  designará  outro  para  o  exercício  da
atividade.
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Fiscalização
9.9A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalização Técnica
9.10 O  fiscal  técnico  do  contrato  acompanhará  a  execução  do  contrato,  para  que  sejam
cumpridas  todas  as  condições  estabelecidas  no  contrato,  de  modo  a  assegurar  os  melhores
resultados para a Administração;
9.11 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117);
9.12 Identificada  qualquer  inexatidão  ou  irregularidade,  o  fiscal  técnico  do  contrato  emitirá
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção; 
9.13 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
9.14 No  caso  de  ocorrências  que  possam  inviabilizar  a  execução  do  contrato  nas  datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato;
9.15 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término
do contrato sob  sua  responsabilidade,  com vistas  à  tempestiva  renovação  ou à  prorrogação
contratual.

Fiscalização Administrativa
9.16 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes,
caso necessário.
9.17 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;

Gestor do Contrato
9.18 O  gestor  do  contrato  coordenará  a  atualização  do  processo  de  acompanhamento  e
fiscalização  do  contrato  contendo  todos  os  registros  formais  da  execução  no  histórico  de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das
alterações  e  das  prorrogações  contratuais,  elaborando  relatório  com vistas  à  verificação  da
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
9.19 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o
caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 
9.20 O  gestor  do  contrato  acompanhará  a  manutenção  das  condições  de  habilitação  da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
9.21 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais
técnico,  administrativo  e  setorial  quanto  ao  cumprimento  de  obrigações  assumidas  pelo
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos,  e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 
9.22 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo
de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que
trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para
tal, conforme o caso. 
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9.23 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução
dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administração. 
9.24 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a
formalização  dos  procedimentos  de  liquidação  e  pagamento,  no  valor  dimensionado  pela
fiscalização e gestão nos termos do contrato.

10 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
10.1 A avaliação da execução do objeto utilizará ferramentas para aferição da qualidade da obra
executada.
10.1.1Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
1.1.1.1. não produzir os resultados acordados,
1.1.1.2. deixar  de executar,  ou não  executar  com a  qualidade mínima exigida as  atividades
contratadas; ou
1.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

Do recebimento
10.2 A medição será realizada conforme os quantitativos efetivamente executados,  por  itens
unitários  da  planilha  orçamentária,  observadas  as  etapas  previstas  no  cronograma  físico-
financeiro,  devendo  ser  instruída  com memória  de  cálculo,  relatório  de  execução,  registros
fotográficos quando cabíveis e demais documentos exigidos pela fiscalização.
10.2.1Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para
aquela etapa, estiverem executados em sua totalidade.
10.2.2 O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução
contratual, quando for o caso.
10.3 Os serviços executados serão recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos
fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento
das exigências de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133).
10.3.1 O prazo da disposição acima será contado do recebimento da comunicação formal da
contratada  informando  a  conclusão  da  etapa  ou  parcela  executada,  acompanhada  da
documentação necessária à medição e ao recebimento.
10.3.2 O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.
10.3.3 O fiscal  administrativo  do  contrato  realizará  o  recebimento  provisório  do  objeto  do
contrato mediante  termo detalhado que comprove o cumprimento das  exigências  de caráter
administrativo.
10.3.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o
ponto de vista técnico e administrativo.
10.3.5Para efeito de recebimento provisório, o fiscal técnico do contrato apurará a conformidade
dos serviços executados com o Projeto Básico, a planilha orçamentária, o cronograma físico-
financeiro e as especificações técnicas, podendo haver redimensionamento dos valores a serem
pagos em razão de glosas, serviços rejeitados ou quantitativos não executados. 
10.3.6Será  considerado  como  ocorrido  o  recebimento  provisório  com  a  entrega  do  termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.
10.3.7O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última
e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
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10.3.8 A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que
sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)
10.3.9 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os
testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
10.3.10 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação
das penalidades.
10.4 Quando a  fiscalização for  exercida por  um único servidor,  o  Termo Detalhado deverá
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em
relação à  fiscalização técnica e  administrativa e  demais  documentos  que julgar  necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
10.5 Os serviços  serão  recebidos  definitivamente  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  contados  do
recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a
verificação  da  qualidade  e  da  conformidade  da  obra  executada,  mediante  termo detalhado,
obedecendo aos seguintes procedimentos:  
10.5.1 Emitir  documento  comprobatório  da  avaliação  realizada  pelos  fiscais  técnico,
administrativo  e  setorial,  quando  houver,  no  cumprimento  de  obrigações  assumidas  pelo
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos,  e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.
10.5.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as
cláusulas  contratuais  pertinentes,  solicitando  à  CONTRATADA,  por  escrito,  as  respectivas
correções;
10.5.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo da obra ou da parcela
executada, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
10.5.4 Comunicar  a  empresa  para  que  emita  a  Nota  Fiscal  ou  Fatura,  com o  valor  exato
dimensionado pela fiscalização.
10.5.5 Enviar  a  documentação  pertinente  ao  setor  de  contratos  para  a  formalização  dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.
10.6 No caso  de controvérsia  sobre a  execução do  objeto,  quanto  à  dimensão,  qualidade  e
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se
à empresa para emissão de Nota Fiscal  no tocante  à  parcela  incontroversa da execução do
objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
10.7 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.
10.8 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e
pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do
contrato.

Liquidação
10.9 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias
úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
10.9.1O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade
de  prorrogação,  nos  casos  de  contratações  decorrentes  de  despesas  cujos  valores  não
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021
10.10 Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal  ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
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d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

10.11 Havendo erro  na  apresentação  da  Nota  Fiscal/Fatura,  ou  circunstância  que  impeça  a
liquidação  da  despesa,  esta  ficará  sobrestada  até  que  o  contratado  providencie  as  medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus
à contratante;
10.12 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
10.13 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das
condições  de  habilitação  exigidas  no  edital;  b)  identificar  possível  razão  que  impeça  a
participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
10.14 Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  do  contratado,  será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério do contratante.
10.15 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverá comunicar  aos  órgãos  responsáveis  pela  fiscalização  da  regularidade  fiscal  quanto à
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos. 
10.16 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual  nos  autos  do processo administrativo correspondente,  assegurada ao contratado a
ampla defesa.
10.17 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até
que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao
SICAF. 

Prazo de pagamento
10.18 O  pagamento  será  efetuado  no  prazo  máximo  de  até  dez  dias  úteis,  contados  da
finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.
10.19 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização,
mediante aplicação do índice INCC de correção monetária.

Forma de pagamento
10.20 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e
conta corrente indicados pelo contratado.
10.21 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária
para pagamento.
10.22 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.22.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação
vigente.
10.23 O  contratado  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional,  nos  termos  da  Lei
Complementar  nº  123,  de  2006,  não  sofrerá  a  retenção  tributária  quanto  aos  impostos  e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
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apresentação de comprovação, por meio de documento oficial,  de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11  DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO “CONCORRÊNCIA”
11.1 A Concorrência  caracteriza-se como modalidade de licitação,  sendo definida no art.28,
inciso II, pela Lei n.14.133/2021, como adequada para contratação de bens e serviços especiais
e de obras e serviços comuns de engenharia. Na concorrência a disputa de preços acontece entre
quaisquer  interessados,  desde  que  comprovem  preencher  os  requisitos  de  qualificação  nos
termos exigidos pelo edital. 
11.1.1 A nova lei de licitações em seu art. 29, determina que a concorrência e o pregão seguem
o rito procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatória, de divulgação de edital de
licitação,  de  apresentação  de  propostas  e  lances,  quando  for  o  caso,  de  julgamento,  de
habilitação, recursal e de homologação.
11.1.2 Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar a
aplicação  do  pregão sempre  que  o  objeto  possuir  padrões  de  desempenho e  qualidade  que
possam  ser  objetivamente  definidos  pelo  edital,  sendo  que  não  se  aplicará  o  pregão  às
contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de
obras e serviços de engenharia, desde que estes não se qualifiquem como comuns. Neste sentido
é o entendimento do TCU, conforme se verifica do Informativo de Licitação e Contratos n°
227/2015, no qual a Corte entendeu que a modalidade pregão não é aplicável à contratação de
obras  de  engenharia,  locações  imobiliárias  e  alienações,  sendo permitida  a  sua  adoção  nas
contratações de serviços comuns de engenharia. 
11.1.3O Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP, na orientação técnica
OT-IBR 002/2009 define obra como: 
11.1.3.1 Obra de engenharia é a ação de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um
bem, na qual seja necessária a utilização de conhecimentos técnicos específicos envolvendo a
participação de profissionais habilitados conforme disposto na Lei Federal n° 5.194/66. 
11.1.3.2 Reformar consiste em alterar as características de partes de uma obra ou de seu todo,
desde que mantendo as características de volume ou área sem acréscimos e a função de sua
utilização atual. 

11.1.4Como  se  verifica  o  objeto  da  presente  contratação  caracteriza-se  como  serviço  de
engenharia e arquitetura, pois a sua execução acarretará a ação de construir, de modo que a
modalidade  adequada  para  o  processamento  da  Concorrência  Eletrônica  é  por  meio  da
concorrência na sua forma eletrônica, uma vez que o art.17, §2º da Lei n.14.133/2021 dispõe
que as licitações serão realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrônica.

11.2 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO” 
11.2.1 Nos termos do art. 6º, inciso XXXVIII, da Lei nº 14.133/21, a concorrência enquanto
modalidade de Concorrência Eletrônica para contratação de bens e serviços especiais e de obras
e  serviços  comuns  e  especiais  de  engenharia,  poderá  ter  como  critério  de  julgamento  os
seguintes: 
a) menor preço; 
b) melhor técnica ou conteúdo artístico; 
c) técnica e preço; 
d) maior retorno econômico; 
e) maior desconto;

11.2.2Diante das possibilidades apresentadas pelo regramento de licitações, considerando todo
ciclo de vida do contrato e a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais
vantajoso para a Administração Pública, o critério de julgamento a ser adotado será o de menor
preço.  A escolha  do  tipo  “Menor  Preço”  se  justifica  por  ser  esse  o  tipo  mais  vantajoso  à
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Administração Pública, aumentando a competição entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a  proposta vencedora seja realmente aquele de menor,  dentro das
especificações constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos.

12  FORMA  E  CRITÉRIOS  DE  SELEÇÃO  DO  FORNECEDOR  E  REGIME  DE
EXECUÇÃO
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
12.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na
modalidade  CONCORRÊNCIA,  sob  a  forma  ELETRÔNICA, com adoção do  critério  de
julgamento pelo MENOR PREÇO GLOBAL.
12.2 Trata-se de obra de engenharia, a serem contratados no modo de disputa ABERTO.

Regime de execução
12.3 O regime de execução do contrato será EMPREITADO POR PREÇO UNITÁRIO.
12.4 Os serviços a serem contratados não foram parcelados, conforme justificativas constantes
no Estudo Técnico Preliminar.
12.5 A  execução  do  contrato  não  gerará  vínculo  empregatício  entre  os  empregados  da
Contratada  e  a  Administração,  vedando-se  qualquer  relação  entre  estes  que  caracterize
pessoalidade e subordinação direta.

Critérios de aceitabilidade de preços
12.6 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o
critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.
12.6.1O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração,
por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários
tidos  como  relevantes,  para  efeito  de  avaliação  de  exequibilidade  (art.  59,  §3º,  da  Lei  nº
14.133/2021);
12.7 Para o objeto,  a proposta apresentada será desclassificada em razão de custos unitários
superiores aos orçados pela Administração.
Exigências de habilitação
12.8 Para  fins  de  habilitação  e  pré-habilitação,  deverá  o  licitante  comprovar  os  requisitos
estabelecidos no edital. 

13  ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
13.1 O custo estimado total da contratação está em conformidade com a planilha orçamentaria
constante no Projeto Básico. O objeto do pleito ao custo total na ordem é de  R$ 224.135,12
(Duzentos e vinte e quatro mil cento e trinta e cinco reais e doze centavos).
13.2 A estimativa  de  custo  levou  em consideração  o  risco  envolvido  na  contratação  e  sua
alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do
Contrato.
13.3 Os custos  estimados  da  contratação  encontram-se  detalhados  na  planilha  orçamentária
integrante  do  Projeto  Básico  de  Engenharia,  elaborada  por  equipe  técnica  competente,
constituindo o orçamento  de referência  da obra a  ser  executada e  servindo de  base para  a
estimativa do valor da contratação, nos termos da documentação que instrui o presente Termo
de Referência.

14 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral, conforme enviada solicitação para setor responsável. 
14.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da
Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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15 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
15.1 As  especificações  técnicas  dos  serviços  constam  do Memorial  Descritivo,  das  peças
gráficas do projeto arquitetônico, da planilha orçamentária, da memória de cálculo e dos demais
documentos  técnicos integrantes  do  Projeto  Básico,  devendo  a  execução  observar  padrões
compatíveis  com  as  boas  práticas  de  engenharia,  as  normas  da  ABNT,  as  orientações  da
fiscalização e as soluções técnicas previstas para a reforma e ampliação.
15.1.1Os materiais e serviços a serem empregados nas obras deverão ser de primeira qualidade,
em obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer as Normas Brasileiras, às
Especificações, Orçamento, Fiscalização e Projetos específicos.
15.1.2 Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, devem obedecer ao prescrito pelas
Normas da ABNT aplicáveis, ou outras especificações para cada caso.
15.1.3 Todas as documentações legais ou necessárias no decorrer das obras ficarão a cargo da
Contratada.

Especificações Técnicas
15.1.4 A execução dos serviços deverá seguir os padrões técnicos compatíveis com as boas
práticas da engenharia civil, observando a legislação vigente, as normas da ABNT e as diretrizes
estabelecidas  no  Projeto  Básico,  contemplando  todas  as  etapas  necessárias  à  reforma  da
edificação existente e à ampliação da unidade escolar, com construção de dois banheiros, uma
área de serviço e muro limítrofe, conforme definido no projeto.
15.1.5 Os materiais  empregados devem possuir  qualidade compatível  com o uso público  e
durabilidade adequada à finalidade do serviço. É fundamental que sejam seguidos os seguintes
critérios gerais:
 Padrão  de  Qualidade: os  materiais,  equipamentos  e  técnicas  aplicadas  devem  estar  em
conformidade  com  as  normas  técnicas  vigentes,  assegurando  longevidade,  segurança  e
adequado desempenho da edificação;
 Execução dos Serviços: a contratada deverá manter equipe qualificada, garantindo que todas
as atividades  sejam desempenhadas por  profissionais capacitados,  observando as  normas de
segurança e meio ambiente;
 Responsabilidade  Técnica: a  empresa  será  responsável  pelo  cumprimento  das  obrigações
contratuais, bem como por eventuais correções necessárias em razão da execução inadequada
dos serviços;
 Organização e Cronograma: a execução deverá seguir planejamento adequado e observar o
cronograma físico-financeiro, minimizando interferências nas atividades da unidade escolar e
assegurando a entrega tempestiva da obra;
 Segurança  do  Trabalho: o  cumprimento  das  normas  regulamentadoras  é  essencial  para
garantir  a  proteção  dos  trabalhadores,  da  comunidade  escolar  e  de  terceiros  envolvidos  na
execução dos serviços;
 Sustentabilidade e Gerenciamento de Resíduos: todo resíduo proveniente da obra deverá
ser corretamente segregado e destinado conforme a legislação ambiental vigente, garantindo a
preservação ambiental e a limpeza do local de execução;
 Fiscalização  e  Aceite  dos  Serviços: a  Administração  Pública  se  reserva  o  direito  de
acompanhar  e  fiscalizar  a  execução,  podendo  solicitar  ajustes  sempre  que  houver
inconformidade com os padrões exigidos. 

16 DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 Este  Termo  de  Referência  é  documento  essencial  no  processo  administrativo  de
contratação,  contém  as  diretrizes  e  requisitos  iniciais  necessários.  As  informações  nele
fornecidas servirão como base para a elaboração dos documentos subsequentes da licitação,
como o edital, a minuta contratual e outros documentos técnicos relevantes. Estes documentos
complementam e detalham as informações contidas no Termo de Referência, assegurando uma
descrição completa e precisa dos requisitos e condições da contratação.
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Vera Mendes – PI, na data de sua assinatura. 

Mauro Rocha Batista
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
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Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

MANIFESTO

Este documento foi assinado digitalmente, assegurando sua autenticidade, integridade e validade jurídica. As assinaturas eletrônicas aqui
registradas possuem equivalência legal à assinatura manuscrita, conforme estabelecido pela Lei nº 14.063/2020, que regulamenta o uso de
assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, e pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves
Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Os atos praticados por meio digital atendem aos princípios de transparência e eficiência da administração
pública, conforme estabelecido pela Lei nº 14.129/2021 (Lei do Governo Digital).

Proteção contra fraudes: A assinatura digital funciona como um selo de segurança eletrônico. Qualquer alteração no conteúdo do
documento invalida automaticamente a assinatura, permitindo que ferramentas de verificação detectem imediatamente tentativas de
adulteração.

Garantia de originalidade: A assinatura digital assegura que o documento apresentado é exatamente o mesmo que foi assinado pelos
responsáveis, oferecendo uma camada adicional de confiança e transparência nas relações com a administração pública.

VERIFICAÇÃO E ACESSO

Validar Assinatura https://app.0paper.com.br/validar

Download Original https://app.0paper.com.br/organization/8/original-document-download?code=8fc38c0bedb04a30d7327bfcb7
2bd30bb345e5cf482eaeeb276ab66ba1d70431

Código de Acesso 8fc38c0bedb04a30d7327bfcb72bd30bb345e5cf482eaeeb276ab66ba1d70431

Amparo Legal LEI Nº 306/2024
https://app.0paper.com.br/organization/8/decree

ASSINATURAS DIGITAIS
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