

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Concorrência por Menor Preço - CE 001/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. JOSE ANDRADE MAIA - VERA MENDES/PI.	R\$ 494.050,92	1	SVÇ	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/02/2024 - 14:58	03_EDITAL.pdf
16/02/2024 - 14:58	ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf
16/02/2024 - 14:58	REFORMA E AMPLIAÇÃO - UE JOSÉ - Orçamento COMPLETO.pdf
18/04/2024 - 16:42	PARECER TECNICO (UE JOSE ANDRADE MAIA) - ASSINADO.pdf
29/04/2024 - 15:49	DECISÃO DE RECURSO C.E 001.2024.pdf
29/04/2024 - 15:49	DECISÃO DE RECURSO C.E 001.2024.pdf
29/04/2024 - 15:50	DECISÃO DE RECURSO C.E 001.2024.pdf
12/08/2024 - 15:36	CONTRATO_CE_001_-_VM_ESCOLA_L_JOSE_assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
04/03/2024 - 08:57:11	Documentos solicitados para o processo CE 001/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 12:35:41	Documentos solicitados para o processo CE 001/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2024 - 11:13:58	Documentos solicitados para o processo CE 001/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2024 - 15:43:23	Documentos solicitados para o processo CE 001/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2024 - 10:19:00	Documentos solicitados para o processo CE 001/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2024 - 16:23:36	Documentos solicitados para o processo CE 001/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2024 - 16:26:02		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CE 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2024 - 17:21:59		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CE 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/04/2024 - 11:14:00	Documentos solicitados para o processo CE 001/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo CE 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/04/2024 - 11:17:48		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo CE 001/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	----------------	------------	-------------



0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. JOSE ANDRADE MAIA - VERA MENDES/PI.	R M DANTAS	N/C	N/C	490.000,00	1	490.000,00
------	---	------------	-----	-----	------------	---	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. JOSE ANDRADE MAIA - VERA MENDES/PI.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07.360.128/0001-05	22/02/2024 - 17:06:25	N/C	N/C	1	R\$494.050,92	R\$ 494.050,92	Sim
GUSTAVO J DE C ALBUQUERQUE SANTOS ENGENHARIA	50.136.556/0001-88	26/02/2024 - 11:50:03	N/C	N/C	1	R\$444.677,09	R\$ 444.677,09	Sim
AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	28.318.161/0001-47	27/02/2024 - 21:30:29	N/C	N/C	1	R\$494.050,92	R\$ 494.050,92	Sim
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	29/02/2024 - 08:27:11	N/C	N/C	1	R\$493.145,79	R\$ 493.145,79	Sim
VITORIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.135.052/0001-50	29/02/2024 - 16:47:16	N/C	N/C	1	R\$494.050,92	R\$ 494.050,92	Sim
R M DANTAS	43.836.692/0001-15	29/02/2024 - 18:14:10	N/C	N/C	1	R\$494.050,92	R\$ 494.050,92	Sim
KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	32.534.219/0001-67	01/03/2024 - 09:18:06	N/C	N/C	1	R\$485.423,62	R\$ 485.423,62	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	32.534.219/0001-67	120 dias
R M DANTAS	43.836.692/0001-15	120 dias
VITORIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	35.135.052/0001-50	120 dias
AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	28.318.161/0001-47	120 dias
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	120 dias
GUSTAVO J DE C ALBUQUERQUE SANTOS ENGENHARIA	50.136.556/0001-88	120 dias
BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	07.360.128/0001-05	120 dias

Lances Enviados

0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. JOSE ANDRADE MAIA - VERA MENDES/PI.



Data	Valor	CNPJ	Situação
22/02/2024 - 17:06:25	494.050,92 (proposta)	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
26/02/2024 - 11:50:03	444.677,09 (proposta)	50.136.556/0001-88 - GUSTAVO J DE C ALBUQUERQUE SANTOS ENGENHARIA	Cancelado - FORNECEDOR DEIXOU DE ENVIAR PROPOSTA READEQUADA NO PRAZO ESTIMADO. 17/04/2024 14:01:55
27/02/2024 - 21:30:29	494.050,92 (proposta)	28.318.161/0001-47 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada no prazo informado. 16/04/2024 14:41:42
29/02/2024 - 08:27:11	493.145,79 (proposta)	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
29/02/2024 - 16:47:16	494.050,92 (proposta)	35.135.052/0001-50 - VITORIA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
29/02/2024 - 18:14:10	494.050,92 (proposta)	43.836.692/0001-15 - R M DANTAS	Válido
01/03/2024 - 09:18:06	485.423,62 (proposta)	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:05:17	444.650,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:05:47	444.650,01	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:13:30	490.000,00	43.836.692/0001-15 - R M DANTAS	Válido
01/03/2024 - 15:15:01	444.645,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:16:40	444.600,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:17:35	444.590,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:18:13	444.580,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:18:45	444.579,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:19:28	444.560,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:19:39	444.559,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:19:51	444.550,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:20:24	444.549,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:20:37	444.530,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:20:53	444.520,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:20:58	444.529,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:21:10	444.519,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:21:31	444.510,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:21:42	444.509,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:21:58	444.500,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:22:24	444.499,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:22:45	444.490,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:22:58	444.489,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:23:18	444.400,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:23:35	444.399,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:24:32	444.300,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:24:47	444.200,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:24:54	444.299,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:25:00	444.199,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:26:21	444.100,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49



01/03/2024 - 15:26:38	444.099,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:28:02	444.000,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:28:13	443.999,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:28:29	443.950,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:28:58	443.949,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:29:08	443.800,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:29:21	443.940,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:29:30	443.799,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:29:54	443.750,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:30:04	443.749,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:31:02	443.700,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:31:16	443.600,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:31:45	443.599,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:32:06	443.500,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:32:32	443.499,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:33:01	443.450,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:33:16	443.449,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:33:20	443.300,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:33:35	443.250,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:33:49	443.249,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:34:17	443.200,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:34:30	443.000,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:34:51	442.800,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:35:09	442.500,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:35:16	442.600,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:35:25	442.250,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:35:46	442.000,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:36:00	442.000,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:36:15	441.500,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:36:30	441.500,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:36:54	441.300,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:37:17	441.300,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:37:39	441.200,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:37:53	441.150,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:38:10	440.000,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:38:17	440.000,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:38:33	439.500,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02



01/03/2024 - 15:38:52	439.500,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:38:57	439.300,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:39:06	439.000,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:39:11	439.300,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:39:18	439.000,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:39:54	438.500,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:40:12	438.500,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:41:58	437.950,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:42:08	437.950,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:43:20	437.700,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:43:33	437.650,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:43:38	437.700,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:43:45	437.650,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:44:49	437.550,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:45:04	437.550,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:45:43	437.450,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:46:09	437.450,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:46:35	437.400,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:46:52	437.400,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:46:54	437.350,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:47:20	437.350,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:48:23	437.250,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:48:42	437.250,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:49:38	437.050,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:49:57	437.050,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:50:05	437.000,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:50:14	437.000,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:51:20	436.900,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:51:38	436.500,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:51:46	436.000,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:52:15	435.900,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:52:27	435.900,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:53:59	435.800,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:54:15	435.800,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:55:26	430.036,07	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 15:55:37	430.000,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:55:56	429.950,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02



01/03/2024 - 15:56:07	420.000,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - Licitante não enviou proposta readequada. 17/04/2024 09:37:03
01/03/2024 - 15:56:30	419.950,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:56:51	410.000,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - 01/03/2024 16:01:35
01/03/2024 - 15:57:25	409.990,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:57:35	400.000,00	07.360.128/0001-05 - BARESE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Cancelado - 01/03/2024 15:58:41
01/03/2024 - 15:58:09	399.950,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 15:58:32	399.900,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 16:00:15	399.850,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 16:00:48	399.750,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 16:01:09	399.700,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 16:01:53	399.500,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 16:03:33	399.480,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 16:04:02	399.400,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 16:05:49	399.390,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 16:06:48	399.300,00	28.318.161/0001-47 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada no prazo informado. 16/04/2024 14:41:42
01/03/2024 - 16:07:08	399.280,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 16:07:38	399.000,00	28.318.161/0001-47 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada no prazo informado. 16/04/2024 14:41:42
01/03/2024 - 16:08:31	398.000,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 16:09:56	397.950,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 16:10:16	397.900,00	28.318.161/0001-47 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada no prazo informado. 16/04/2024 14:41:42
01/03/2024 - 16:11:02	397.850,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 16:12:58	396.000,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 16:13:14	395.500,00	28.318.161/0001-47 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada no prazo informado. 16/04/2024 14:41:42
01/03/2024 - 16:14:01	390.000,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 16:15:24	389.000,00	28.318.161/0001-47 - AJR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada no prazo informado. 16/04/2024 14:41:42
01/03/2024 - 16:15:41	380.000,00	36.635.802/0001-15 - J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	Cancelado - Não enviou proposta readequada 15/04/2024 16:22:49
01/03/2024 - 16:15:48	388.950,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02
01/03/2024 - 16:16:02	379.950,00	32.534.219/0001-67 - KING SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	Cancelado - A PEDIDO DO FORNECEDOR 15/04/2024 12:35:02

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	04/03/2024 - 09:23:27	32.534.219/0001-67 - KING SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	PROPOSTA READEQUADA - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001-2024.pdf
0001	17/04/2024 - 16:26:02	43.836.692/0001-15 - R M DANTAS	PROPOSTA REALINHADA.pdf
0001	17/04/2024 - 17:21:59	43.836.692/0001-15 - R M DANTAS	DBI.pdf
0001	18/04/2024 - 11:17:48	43.836.692/0001-15 - R M DANTAS	REFORMA E AMPLIAÇÃO .pdf



Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	22/02/2024 - 17:05	ALAN STTENYO VERAS DE RESENDE	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
GUSTAVO J DE C ALBUQUERQUE SANTOS ENGENHARIA	26/02/2024 - 11:17	GUSTAVO JOSE DE CARVALHO ALBUQUERQUE SAN	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	29/02/2024 - 08:48	josé carlos dos santos	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
R M DANTAS	29/02/2024 - 21:29	Rafael Mendes Dantas	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	01/03/2024 - 05:13	ATAIDES OLIVEIRA GALVÃO JUNIOR	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	01/03/2024 - 09:09	JOSE OSVALDO DE SOUSA JUNIOR	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
17/04/2024 - 09:37:03	BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07.360.128/0001-05	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. JOSE ANDRADE MAIA - VERA MENDES/PI.
Desclassificação: Licitante não enviou proposta readequada.			
16/04/2024 - 14:41:42	AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	28.318.161/0001-47	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. JOSE ANDRADE MAIA - VERA MENDES/PI.
Desclassificação: Não enviou proposta readequada no prazo informado.			
15/04/2024 - 16:22:49	J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA	36.635.802/0001-15	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. JOSE ANDRADE MAIA - VERA MENDES/PI.
Desclassificação: Não enviou proposta readequada			
15/04/2024 - 12:35:02	KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	32.534.219/0001-67	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. JOSE ANDRADE MAIA - VERA MENDES/PI.
Desclassificação: A PEDIDO DO FORNECEDOR			
17/04/2024 - 14:01:55	GUSTAVO J DE C ALBUQUERQUE SANTOS ENGENHARIA	50.136.556/0001-88	Item 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. JOSE ANDRADE MAIA - VERA MENDES/PI.
Desclassificação: FORNECEDOR DEIXOU DE ENVIAR PROPOSTA READEQUADA NO PRAZO ESTIMADO.			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
18/04/2024 - 17:23	23/04/2024 - 18:00	26/04/2024 - 18:00



0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. JOSE ANDRADE MAIA - VERA MENDES/PI.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
35135052000150 - VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	18/04/2024 - 17:18:27	Venho por meio deste apresentar intenção de recurso frente a habilitação da empresa arrematante, uma vez que esta, não apresentou em sua proposta de preços a assinatura do responsável técnico, nenhuma assinatura em seu orçamento sintético, e prazo de validade da proposta em desacordo com o prazo estabelecido no edital.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
35135052000150 - VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	23/04/2024 - 17:04:27	Recurso frente a habilitação da empresa arrematante, uma vez que esta, não apresentou em sua proposta de preços a assinatura do responsável técnico, nenhuma assinatura em seu orçamento sintético, e prazo de validade da proposta em desacordo com o Edital. Recurso.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
43836692000115 - R M DANTAS	25/04/2024 - 10:24:03	CONTRARRAZÕES Recurso.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
29/04/2024 - 16:19:49	CONFORME DECISÃO EM ANEXO. .

Chat

Data	Apelido	Frase
16/02/2024 - 15:01:31	Sistema	Justificativa para desligamento da aplicação da lei complementar 123/2006 em itens de Grande Vulto: CONFORME ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.
01/03/2024 - 10:02:02	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade a este certame. Peço atenção para as informações fornecidas no chat.
01/03/2024 - 10:02:12	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
01/03/2024 - 14:06:02	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/03/2024 - 14:06:02	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/03/2024 - 14:06:02	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/03/2024 - 14:06:02	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
01/03/2024 - 15:04:43	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
01/03/2024 - 15:04:43	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o processo.
01/03/2024 - 15:58:25	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 400.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
01/03/2024 - 15:58:41	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 400.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
01/03/2024 - 15:58:56	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 410.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
01/03/2024 - 16:01:35	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 410.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
01/03/2024 - 16:18:04	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
01/03/2024 - 16:41:05	Sistema	O item 0001 teve como arrematante JOSE O DE SOUSA JUNIOR - EPP/SS com lance de R\$ 379.950,00.
01/03/2024 - 17:14:00	Agente de Contratação	Boa tarde, irei suspender a sessão para darmos continuidade na Segunda - Feira, 04/03/2024 às 08:00 da manhã.
04/03/2024 - 08:01:30	Agente de Contratação	BOM DIA, SENHORES LICITANTES, DAREMOS CONTINUIDADE A ESTE CERTAME.
04/03/2024 - 08:01:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/03/2024 às 08:11.
04/03/2024 - 08:15:33	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 08:50 do dia 04/03/2024.



04/03/2024 - 08:15:33	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, seria possível diminuir os seus preços?
04/03/2024 - 08:22:12	F. JOSE O DE SOUSA JUNIOR	Negociação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro, informamos que o valor global de R\$ 379.950,00 é o nosso menor preço para executar o objeto em questão.
04/03/2024 - 08:57:11	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:57 do dia 04/03/2024.
04/03/2024 - 08:57:11	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, solicito no prazo estimado, proposta readequada e planilha de composição de custos.
04/03/2024 - 09:23:27	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
04/03/2024 - 17:44:41	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para Quarta - Feira, dia 06/03/2024, às 09h:30min
05/03/2024 - 09:32:54	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade a este certame.
06/03/2024 - 09:29:31	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade a este certame.
06/03/2024 - 17:02:20	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para Quinta - Feira, dia 07/03/2024, às 09h:30min
07/03/2024 - 09:30:05	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade a este certame.
07/03/2024 - 16:26:58	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para Sexta- Feira, dia 08/03/2024, às 09h:30min
08/03/2024 - 09:28:14	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes.
08/03/2024 - 09:29:03	Agente de Contratação	Daremos continuidade ao presente certame!
08/03/2024 - 17:13:07	Agente de Contratação	Boa tarde, Senhores Licitantes! Irei suspender a sessão para Segunda-Feira, dia 11/03/2024, às 09h30min!
11/03/2024 - 09:34:30	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade a este certame.
11/03/2024 - 16:25:21	Agente de Contratação	Boa tarde, Senhores Licitantes! Irei suspender a sessão para Terça-Feira, dia 12/03/2024, às 09h30min!
12/03/2024 - 09:32:52	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade a este certame.
12/03/2024 - 17:38:55	Agente de Contratação	Boa Tarde, Senhores Licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, Quarta-Feira, dia 13/03/2024, às 09h30min.
13/03/2024 - 09:27:22	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade a este certame.
13/03/2024 - 17:31:46	Agente de Contratação	Boa Tarde, Senhores Licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 13/03/2024, às 09h30min.
13/03/2024 - 17:32:44	Agente de Contratação	corrigindo, dia 14/03/2024. Peço que fiquem atentos ao chat.
14/03/2024 - 09:31:15	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, daremos continuidade a este certame.
14/03/2024 - 17:27:42	Agente de Contratação	Boa tarde, Senhores Licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, Sexta-Feira, dia 15/03/2024, às 09h30min.
15/03/2024 - 09:30:30	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes, daremos continuidade a este certame.
15/03/2024 - 17:21:46	Agente de Contratação	Boa tarde, Senhores Licitantes! Irei suspender a presente sessão para Segunda- Feira, dia 18 de março de 2024, às 09h30min.
18/03/2024 - 09:33:37	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
18/03/2024 - 17:40:13	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 19/03/2024, às 09h30min.
19/03/2024 - 09:32:04	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
19/03/2024 - 17:48:07	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 20/03/2024, às 09h30min.
20/03/2024 - 09:31:54	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
20/03/2024 - 17:42:04	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 21/03/2024, às 09h30min.
21/03/2024 - 09:30:49	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao presente certame.
21/03/2024 - 17:43:22	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 22/03/2024, às 09h30min.
22/03/2024 - 09:30:32	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
22/03/2024 - 17:19:45	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão darmos continuidade na segunda-feira, dia 25/03/2024, às 09h30min.
25/03/2024 - 09:31:01	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao presente certame.
25/03/2024 - 17:14:30	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes. Informo que daremos continuidade ao presente certame, amanhã, 26/03/2024, às 09:30h.
26/03/2024 - 09:31:59	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
26/03/2024 - 18:32:35	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes. Informo que daremos continuidade ao presente certame, amanhã, 27/03/2024, às 09:30h.
27/03/2024 - 09:34:32	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
27/03/2024 - 16:11:01	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para segunda feira, dia 01 de abril de 2024, às 09h:30min.
01/04/2024 - 09:34:09	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
01/04/2024 - 17:24:21	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes. Informo que daremos continuidade ao presente certame, amanhã, 02/04/2024, às 09:30h.
02/04/2024 - 09:31:43	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao presente certame.
02/04/2024 - 17:19:21	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Daremos continuidade neste certame, amanhã, dia 03/04/2024, às 09h30min.
03/04/2024 - 09:42:16	Agente de Contratação	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao presente certame.
03/04/2024 - 17:03:41	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 04 de abril de 2024, às 09h30min.
04/04/2024 - 09:32:51	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
04/04/2024 - 17:51:36	Agente de Contratação	Boa tarde, irei suspender a sessão para darmos continuidade na Sexta-Feira, às 09:30 da manha (05/04/2024).



05/04/2024 - 09:33:36	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
05/04/2024 - 17:14:08	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a sessão para segunda feira, dia 08 de abril de 2024, às 09h30min.
08/04/2024 - 09:32:10	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
08/04/2024 - 17:18:02	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 09 de abril de 2024, às 09h30min.
09/04/2024 - 09:39:43	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
09/04/2024 - 19:03:06	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! irei suspender a presente sessão para sexta-feira, dia 12 de abril de 2024, às 09h30min.
12/04/2024 - 11:23:24	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
12/04/2024 - 11:24:51	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! irei suspender a presente sessão para segunda-feira, dia 14 de abril de 2024, às 09h30min.
15/04/2024 - 09:31:42	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
15/04/2024 - 12:35:02	Sistema	O fornecedor JOSE O DE SOUSA JUNIOR foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2024 - 12:35:02	Sistema	Motivo: A PEDIDO DO FORNECEDOR
15/04/2024 - 12:35:02	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA com lance de R\$ 380.000,00.
15/04/2024 - 12:35:41	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 12:35:41	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada e planilha de composição de custos no prazo estimado.
15/04/2024 - 16:22:49	Sistema	O fornecedor J C DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
15/04/2024 - 16:22:49	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada
15/04/2024 - 16:22:49	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA com lance de R\$ 389.000,00.
15/04/2024 - 16:24:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 16:24:28	Sistema	Motivo: Sr. licitante, seria possível diminuir o seu preço?
15/04/2024 - 17:06:39	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 16/04/2024, às 09h30min. Peça que fiquem atentos ao chat.
16/04/2024 - 09:32:13	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
16/04/2024 - 11:13:58	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:14 do dia 16/04/2024.
16/04/2024 - 14:41:42	Sistema	O fornecedor AJR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
16/04/2024 - 14:41:42	Sistema	Motivo: Não enviou proposta readequada no prazo informado.
16/04/2024 - 14:41:42	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R\$ 420.000,00.
16/04/2024 - 14:42:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 15:12 do dia 16/04/2024.
16/04/2024 - 14:42:54	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, seria possível diminuir os seus preços?
16/04/2024 - 14:54:52	F. BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia senhor (a) pregoeiro (a), peço que aceite nosso valor final, pois chegamos ao nosso limite de preços, sendo assim, não temos como reduzir.
16/04/2024 - 15:43:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:43 do dia 16/04/2024.
16/04/2024 - 15:43:23	Sistema	Motivo: Senhor licitante, solicito o envio de proposta readequada.
16/04/2024 - 17:44:13	Agente de Contratação	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 17/04/2024, às 09h30min.
17/04/2024 - 09:30:24	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
17/04/2024 - 09:37:03	Sistema	O fornecedor BARESE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/04/2024 - 09:37:03	Sistema	Motivo: Licitante não enviou proposta readequada.
17/04/2024 - 09:37:03	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GUSTAVO J DE C ALBUQUERQUE SANTOS ENGENHARIA com lance de R\$ 444.677,09.
17/04/2024 - 09:37:36	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:07 do dia 17/04/2024.
17/04/2024 - 09:37:36	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, seria possível diminuir os seus preços?
17/04/2024 - 10:19:00	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:18 do dia 17/04/2024.
17/04/2024 - 10:19:00	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada e planilha de composição de custos no prazo estimado.
17/04/2024 - 14:01:55	Sistema	O fornecedor GUSTAVO J DE C ALBUQUERQUE SANTOS ENGENHARIA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
17/04/2024 - 14:01:55	Sistema	Motivo: FORNECEDOR DEIXOU DE ENVIAR PROPOSTA READEQUADA NO PRAZO ESTIMADO.
17/04/2024 - 14:01:55	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante R M DANTAS com lance de R\$ 490.000,00.
17/04/2024 - 15:53:01	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:25 do dia 17/04/2024.
17/04/2024 - 15:58:49	F. R M DANTAS	Negociação Item 0001: Infelizmente o valor já está no limite, não temos como baixar.
17/04/2024 - 16:23:36	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:23 do dia 17/04/2024.
17/04/2024 - 16:26:02	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
17/04/2024 - 16:34:58	Agente de Contratação	BAO TARDE, PROPOSTA FINAL RECEBIDA, SERÁ ENCAMINHADA PARA SETOR DE ENGENHARIA PARA SER ANALISADA, DIANTE DISSO, IREI SUSPENDER ESTE CERTAME PARA DAR CONTINUIDADE AMANHÃ (18/04/2024) AS 10H DA MANHÃ.
17/04/2024 - 17:21:59	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.



18/04/2024 - 10:00:01	Agente de Contratação	BOM DIA SENHORES LICITANTES!
18/04/2024 - 11:14:01	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:13 do dia 18/04/2024.
18/04/2024 - 11:14:01	Sistema	Motivo: SENHOR LICITANTE, SOLICITO QUE SEJA ENVIADO OS ENCARGOS SOCIAIS.
18/04/2024 - 11:17:48	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/04/2024 - 16:42:55	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO (UE JOSE ANDRADE MAIA) - ASSINADO.pdf) em 18/04/2024 às 16:42.
18/04/2024 - 17:12:55	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor R M DANTAS.
18/04/2024 - 17:12:58	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
18/04/2024 - 17:13:04	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/04/2024 às 17:23.
18/04/2024 - 17:18:27	Sistema	O fornecedor VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/04/2024 - 17:52:37	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
18/04/2024 - 17:52:37	Sistema	Intenção: Venho por meio deste apresentar intenção de recurso frente a habilitação da empresa arrematante, uma vez que esta, não apresentou em sua proposta de preços a assinatura do responsável técnico, nenhuma assinatura em seu orçamento sintético, e prazo de validade da proposta em desacordo com o prazo estabelecido no edital.
18/04/2024 - 17:53:23	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 23/04/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 26/04/2024 às 18:00.
19/04/2024 - 09:33:04	Agente de Contratação	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
23/04/2024 - 17:04:27	Sistema	O fornecedor VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
25/04/2024 - 10:24:03	Sistema	O fornecedor R M DANTAS - ME enviou contrarrazão para o item 0001.
29/04/2024 - 15:49:00	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECISÃO DE RECURSO C.E 001.2024.pdf) em 29/04/2024 às 15:49.
29/04/2024 - 15:49:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECISÃO DE RECURSO C.E 001.2024.pdf) em 29/04/2024 às 15:49.
29/04/2024 - 15:50:31	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECISÃO DE RECURSO C.E 001.2024.pdf) em 29/04/2024 às 15:50.
29/04/2024 - 16:17:56	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
29/04/2024 - 16:18:08	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
29/04/2024 - 16:19:59	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
29/04/2024 - 16:20:02	Sistema	O Item 0001 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.

EDILEUZA DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA
Agente de Contratação

CARLOS JOSÉ DA SILVA
Autoridade Competente

ADRIANO ANTONIO DA VERA
Apoio

