

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Prefeitura Municipal de Vera Mendes
Pregão Eletrônico - PE 002/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
23/02/2024 19:44	23/02/2024 23:59	05/03/2024 09:00	08/03/2024 09:30	08/03/2024 10:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	ROTA 01 - O ROTEIRO POSSUI 62,8 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 18 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA TARDE DA LOCALIDADE CANTOFRE, PASSANDO PELAS LOCALIDADES FORMIGA, PEDRA LISA, BALANÇAS, IPUEIRAS À SEDE DE VERA MENDES. RETORNANDO AO FINAL DO TURNO NORMAL DE AULA DA ESCOLA. FAZENDO UM TOTAL DE 62,8 KM POR DIA	R\$ 4,62	12.560	KMROD	Homologado
0002	ROTA 02 - O ROTEIRO POSSUI 30 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE 18 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA MANHÃ DA LOCALIDADE PEDRA LISA, PASSANDO PELAS LOCALIDADES SACO DA AREIA, FORMIGA, UMBUZEIRO, CANTOFRE SEGUINDO ATÉ A LOCALIDADE PÉ DO MORRO E RETORNANDO PARA A U.E.M. MATIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE CANTOFRE. RETORNANDO AO FINAL DO TURNO NORMAL DE AULA DA ESCOLA. FAZENDO UM TOTAL DE 30 KM POR DIA.	R\$ 8,44	6.000	KMROD	Homologado
0003	ROTA 03 - O ROTEIRO POSSUI 30 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 18 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA TARDE DA LOCALIDADE PEDRA LISA, PASSANDO PELAS LOCALIDADES SACO DA AREIA, FORMIGA, UMBUZEIRO, CANTOFRE SEGUINDO ATÉ A LOCALIDADE PÉ DO MORRO E RETORNANDO PARA A U.E.M. MATIAS FRANCISCO DO NASCIMENTO NA LOCALIDADE CANTOFRE. RETORNANDO AO FINAL DO TURNO NORMAL DE AULA DA ESCOLA. FAZENDO UM TOTAL DE 30 KM POR DIA.	R\$ 8,44	6.000	KMROD	Homologado
0004	ROTA 04 - O ROTEIRO POSSUI 12 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA MANHÃ DA LOCALIDADE PEDRA GRANDE A SEDE DE VERA MENDES. RETORNANDO AO FINAL DO TURNO NORMAL DE AULA DA ESCOLA. FAZENDO UM TOTAL DE 12 KM POR DIA.	R\$ 13,24	2.400	KMROD	Homologado
0005	ROTA 05 - O ROTEIRO POSSUI 6,2 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 03 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA MANHÃ DA LOCALIDADE UMBUZEIRO FERRADO A SEDE DE VERA MENDES. RETORNANDO AO FINAL DO TURNO NORMAL DE AULA DA ESCOLA. FAZENDO UM TOTAL DE 6,2 KM POR DIA.	R\$ 24,88	1.240	KMROD	Homologado
0006	ROTA 06 - O ROTEIRO POSSUI 39,2 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 18 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA TARDE DA LOCALIDADE MUNDÃO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES BARRINHA E JUAZEIRO A SEDE DE VERA MENDES. FAZENDO UM TOTAL DE 39,2 KM POR DIA.	R\$ 6,72	7.840	KMROD	Homologado



0007	ROTA 07 - O ROTEIRO POSSUI 40,6 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 16 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA TARDE DA LOCALIDADE CAMPRESTE, PASSANDO PELAS LOCALIDADES GAMELEIRA, SACO DO TATU, MORRO PONTAL À SEDE DE VERA MENDES. RETORNANDO AO FINAL DO TURNO NORMAL DE AULA DA ESCOLA. FAZENDO UM TOTAL DE 40,6 KM POR DIA.	R\$ 6,53	8.120 KMROD	Homologado
0008	ROTA 08 - O ROTEIRO POSSUI 53,6 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 24 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA MANHÃ DA LOCALIDADE CUSTÓDIO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES BALANÇAS E IPUEIRAS A SEDE DE VERA MENDES. RETORNANDO AO FINAL DO TURNO NORMAL DE AULA DA ESCOLA. FAZENDO UM TOTAL DE 53,6 KM POR DIA.	R\$ 5,22	10.720 KMROD	Homologado
0009	ROTA 09 - O ROTEIRO POSSUI 22 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 06 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA TARDE DA LOCALIDADE LAGOINHA DOS VENÂNCIOS PASSANDO PELA LOCALIDADE MORRO GRANDE A SEDE DE VERA MENDES. RETORNANDO AO FINAL DO TURNO NORMAL DE AULA DA ESCOLA. FAZENDO UM TOTAL DE 22 KM POR DIA.	R\$ 11,09	4.400 KMROD	Homologado
0010	ROTA 10 - O ROTEIRO POSSUI 44,2 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 08 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA MANHÃ DA LOCALIDADE LAGOA DO FOGO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES LAGOA DO MUCAMBO, BAIXA GRANDE E LAGOA DO CANTO, SEGUINDO PARA A U.E.M. LUÍS JOSÉ DE SOUSA NA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO. RETORNANDO AO FINAL DO TURNO NORMAL DE AULA DA ESCOLA. FAZENDO UM TOTAL DE 44,2 KM POR DIA.	R\$ 6,09	8.840 KMROD	Homologado
0011	ROTA 11 - O ROTEIRO POSSUI 28,8 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 23 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA MANHÃ DA LOCALIDADE PÉ DO MORRO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES GIBOIA E OLHO D'ÁGUA VELHO SEGUINDO PARA A U.E.M. LUÍS JOSÉ DE SOUSA NA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO. RETORNANDO AO FINAL DO TURNO NORMAL DE AULA DA ESCOLA. FAZENDO UM TOTAL DE 28,8 KM POR DIA.	R\$ 8,74	5.760 KMROD	Homologado
0012	ROTA 12 - O ROTEIRO POSSUI 38,7 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA MANHÃ DA LOCALIDADE CONDADO, PASSANDO PELA LOCALIDADE SÍTIO DOS ABÍLIOS, SEGUINDO PARA A U.E.M. LUÍS JOSÉ DE SOUSA NA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO. RETORNANDO AO FINAL DO TURNO NORMAL DE AULA DA ESCOLA. FAZENDO UM TOTAL DE 38,7 KM POR DIA.	R\$ 4,65	7.740 KMROD	Homologado
0013	ROTA 13 - O ROTEIRO POSSUI 87,5 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA TARDE DA LOCALIDADE BAIXA GRANDE, PASSANDO PELAS LOCALIDADES LAGOA DOS CAVALOS, LAGOA DO MUCAMBO, LAGOA DO FOGO E LAGOA DO CANTO, SEGUINDO PARA A U.E.M. LUÍS JOSÉ DE SOUSA NA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO. RETORNANDO AO FINAL DO TURNO NORMAL DE AULA DA ESCOLA. FAZENDO UM TOTAL DE 87,5 KM POR DIA.	R\$ 3,64	17.500 KMROD	Homologado
0014	ROTA 14 - O ROTEIRO POSSUI 28,8 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 05 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA TARDE DA LOCALIDADE PÉ DO MORRO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES GIBOIA E OLHO D'ÁGUA VELHO, SEGUINDO PARA A U.E.M. LUÍS JOSÉ DE SOUSA NA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO. RETORNANDO AO FINAL DO TURNO NORMAL DE AULA DA ESCOLA. FAZENDO UM TOTAL DE 28,8 KM POR DIA.	R\$ 5,98	5.760 KMROD	Homologado
0015	ROTA 15 - O ROTEIRO POSSUI 48,2 KM DIÁRIOS E DEVERÁ SER FEITO COM VEÍCULO DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 18 LUGARES. TRAJETO COM SAÍDA NO PERÍODO DA TARDE DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO, PASSANDO PELAS LOCALIDADES OLHO D'ÁGUA VELHO E GIBOIA A SEDE DE VERA MENDES. RETORNANDO AO FINAL DO TURNO NORMAL DE AULA DA ESCOLA. FAZENDO UM TOTAL DE 48,2 KM POR DIA.	R\$ 5,68	9.640 KMROD	Homologado



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
23/02/2024 - 19:38	9_EDITAL - PE 002-2024.pdf
23/02/2024 - 19:38	TERMO DE REFERÊNCIA PARA TRANSPORTE ESCOLAR.pdf
23/02/2024 - 19:38	Planilhas Itinerário Transporte Escolar 2.pdf
23/02/2024 - 19:38	ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf
12/04/2024 - 12:33	DECISÃO RECURSO.pdf
12/04/2024 - 15:14	DECISÃO AUTORIDADE COMPETENTE.pdf
12/08/2024 - 13:20	01_CONTRATO_R_LEAL_IBIAPINA_assinado[1].pdf
12/08/2024 - 13:21	01_CONTRATO_R_LEAL_IBIAPINA_assinado[1].pdf
12/08/2024 - 13:25	CONTRATO THM CONSTRUÇÃO_Assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
08/03/2024 - 12:08:16	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,4,5,6,7,8,9,10,13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/03/2024 - 12:08:16	Negociação aberta para o processo PE 002/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,11,12,14,15 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2024 - 09:51:53	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,4,5,6,7,8,9,10,13 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/03/2024 - 09:51:53	Documentos solicitados para o processo PE 002/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,11,12,14,15 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/03/2024 - 13:30:41	Documentos solicitados para o processo PE 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/03/2024 - 09:35:40	Documentos solicitados para o processo PE 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/03/2024 - 09:36:16	Documentos solicitados para o processo PE 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/03/2024 - 09:37:50	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 11,12,15 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/04/2024 - 09:53:44	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/04/2024 - 12:41:40	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/04/2024 - 12:41:40	Negociação aberta para o processo PE 002/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/04/2024 - 13:39:12	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/04/2024 - 13:39:12	Documentos solicitados para o processo PE 002/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/04/2024 - 16:10:37	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/04/2024 - 16:10:37	Negociação aberta para o processo PE 002/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 09:09:54	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,9 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 09:09:54	Documentos solicitados para o processo PE 002/2024	Foram solicitadas diligências nos itens 2,3 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 11:39:48	Negociação aberta para o processo	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 11:39:48	Negociação aberta para o processo PE 002/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 9 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



15/04/2024 - 12:13:57	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 12:13:58	Documentos solicitados para o processo PE 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 9 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 12:49:53		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 12:52:45		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 12:54:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 16:06:51	Documentos solicitados para o processo PE 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 16:26:23		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo PE 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	ROTA 01 - O roteiro possui 62,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Cantofre, passando pelas Localidades Formiga, Pedra Lisa, Balanças, Ipueiras à sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 62,8 km por dia	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	VOLARE	MP	4,05	12.560	50.868,00
0002	ROTA 02 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de 18 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	VOLARE	MP	7,40	6.000	44.400,00
0003	ROTA 03 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	VOLARE	MP	7,50	6.000	45.000,00



0004	ROTA 04 - O roteiro possui 12 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 05 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pedra Grande a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 12 km por dia.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	6,34	2.400	15.216,00
0005	ROTA 05 - O roteiro possui 6,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 03 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Umbuzeiro Ferrado a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 6,2 km por dia.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	13,87	1.240	17.198,80
0006	ROTA 06 - O roteiro possui 39,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Mundão, passando pelas Localidades Barrinha e Juazeiro a sede de Vera Mendes. Fazendo um total de 39,2 km por dia.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	4,77	7.840	37.396,80
0007	ROTA 07 - O roteiro possui 40,6 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 16 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Campreste, passando pelas Localidades Gameleira, Saco do Tatu, Morro Pontal á sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 40,6 km por dia.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	4,13	8.120	33.535,60
0008	ROTA 08 - O roteiro possui 53,6 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 24 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Custódio, passando pelas Localidades Balanças e Ipueiras a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 53,6 km por dia.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	2,97	10.720	31.838,40
0009	ROTA 09 - O roteiro possui 22 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 06 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Lagoinha dos Venâncios passando pela Localidade Morro Grande a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 22 km por dia.	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	DUCATO	FIAT	9,70	4.400	42.680,00



0010	ROTA 10 - O roteiro possui 44,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 08 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Lagoa do Fogo, passando pelas Localidades Lagoa do Mucambo, Baixa Grande e Lagoa do Canto, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 44,2 km por dia.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	3,07	8.840	27.138,80
0011	ROTA 11 - O roteiro possui 28,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 23 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pé do Morro, passando pelas Localidades Giboia e Olho D'água Velho seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 28,8 km por dia.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	4,93	5.760	28.396,80
0012	ROTA 12 - O roteiro possui 38,7 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 05 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da localidade Condado, passando pela Localidade Sítio dos Abílios, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 38,7 km por dia.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	3,00	7.740	23.220,00
0013	ROTA 13 - O roteiro possui 87,5 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 15 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Baixa Grande, passando pelas Localidades Lagoa dos Cavalos, Lagoa do Mucambo, Lagoa do Fogo e Lagoa do Canto, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 87,5 km por dia.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	3,17	17.500	55.475,00
0014	ROTA 14 - O roteiro possui 28,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 05 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Pé do Morro, passando pelas Localidades Giboia e Olho D'água Velho, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 28,8 km por dia.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	4,35	5.760	25.056,00



0015	ROTA 15 - O roteiro possui 48,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Sítio do Meio, passando pelas Localidades Olho D'água Velho e Giboia a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 48,2 km por dia.	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	N/C	N/C	4,99	9.640	48.103,60
------	---	---	-----	-----	------	-------	-----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e em outras normas específicas.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - ROTA 01 - O roteiro possui 62,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Cantofre, passando pelas Localidades Formiga, Pedra Lisa, Balanças, Ipueiras à sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 62,8 km por dia

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On//M.BENZ313CDI	12.560	R\$4,62	R\$ 58.027,20	Sim
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	VOLARE	MP	12.560	R\$4,62	R\$ 58.027,20	Sim
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:11:05	N/C	N/C	12.560	R\$4,61	R\$ 57.901,60	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:37:20	N/C	N/C	12.560	R\$4,62	R\$ 58.027,20	Não
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:13	DUCATO	FIAT	12.560	R\$4,58	R\$ 57.524,80	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	MASTER OU SIMILAR	RENAULT OU SIMILAR	12.560	R\$4,60	R\$ 57.776,00	Sim

0002 - ROTA 02 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de 18 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On//M.BENZ313CDI	6.000	R\$8,44	R\$ 50.640,00	Sim
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	VOLARE	MP	6.000	R\$8,44	R\$ 50.640,00	Sim
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	11.579.983/0001-89	07/03/2024 - 16:01:54	N/C	N/C	6.000	R\$8,44	R\$ 50.640,00	Sim



CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:11:41	N/C	N/C	6.000	R\$8,43	R\$ 50.580,00	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:37:44	N/C	N/C	6.000	R\$8,44	R\$ 50.640,00	Não
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:13	DUCATO	FIAT	6.000	R\$8,37	R\$ 50.220,00	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	MASTER OU SIMILAR	RENAULT OU SIMILAR	6.000	R\$8,40	R\$ 50.400,00	Sim

0003 - ROTA 03 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On/I/M.BENZ313CDI	6.000	R\$8,44	R\$ 50.640,00	Sim
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	VOLARE	MP	6.000	R\$8,44	R\$ 50.640,00	Sim
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	11.579.983/0001-89	07/03/2024 - 16:02:19	N/C	N/C	6.000	R\$8,44	R\$ 50.640,00	Sim
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:12:07	N/C	N/C	6.000	R\$8,43	R\$ 50.580,00	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:38:03	N/C	N/C	6.000	R\$8,44	R\$ 50.640,00	Não
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:14	DUCATO	FIAT	6.000	R\$8,37	R\$ 50.220,00	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	MASTER OU SIMILAR	RENAULT OU SIMILAR	6.000	R\$8,40	R\$ 50.400,00	Sim

0004 - ROTA 04 - O roteiro possui 12 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 05 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pedra Grande a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 12 km por dia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On/I/M.BENZ313CDI	2.400	R\$13,24	R\$ 31.776,00	Sim
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	ONIX	CHEVROLET	2.400	R\$13,24	R\$ 31.776,00	Sim
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	11.579.983/0001-89	07/03/2024 - 16:02:45	N/C	N/C	2.400	R\$13,24	R\$ 31.776,00	Sim
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:13:11	N/C	N/C	2.400	R\$13,23	R\$ 31.752,00	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:38:23	N/C	N/C	2.400	R\$13,24	R\$ 31.776,00	Não
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:14	DOBLO	FIAT	2.400	R\$13,13	R\$ 31.512,00	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	UNO OU SIMILAR	FIAT OU SIMILAR	2.400	R\$13,20	R\$ 31.680,00	Sim

0005 - ROTA 05 - O roteiro possui 6,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 03 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Umbuzeiro Ferrado a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 6,2 km por dia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On/I/M.BENZ313CDI	1.240	R\$24,88	R\$ 30.851,20	Sim
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	ONIX	CHEVROLET	1.240	R\$24,88	R\$ 30.851,20	Sim
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	11.579.983/0001-89	07/03/2024 - 16:03:11	N/C	N/C	1.240	R\$24,88	R\$ 30.851,20	Sim
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:13:58	N/C	N/C	1.240	R\$24,87	R\$ 30.838,80	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:38:45	N/C	N/C	1.240	R\$24,88	R\$ 30.851,20	Não



SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:14	DOBLO	FIAT	1.240	R\$24,67	R\$ 30.590,80	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	UNO OU SIMILAR	FIAT OU SIMILAR	1.240	R\$24,80	R\$ 30.752,00	Sim

0006 - ROTA 06 - O roteiro possui 39,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Mundão, passando pelas Localidades Barrinha e Juazeiro a sede de Vera Mendes. Fazendo um total de 39,2 km por dia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On//M.BENZ313CDI	7.840	R\$6,72	R\$ 52.684,80	Sim
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	VOLARE	MP	7.840	R\$6,72	R\$ 52.684,80	Sim
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	11.579.983/0001-89	07/03/2024 - 16:03:26	N/C	N/C	7.840	R\$6,72	R\$ 52.684,80	Sim
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:14:41	N/C	N/C	7.840	R\$6,71	R\$ 52.606,40	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:39:03	N/C	N/C	7.840	R\$6,72	R\$ 52.684,80	Não
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:14	DUCATO	FIAT	7.840	R\$6,66	R\$ 52.214,40	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	MASTER OU SIMILAR	RENAULT OU SIMILAR	7.840	R\$6,70	R\$ 52.528,00	Sim

0007 - ROTA 07 - O roteiro possui 40,6 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 16 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Campreste, passando pelas Localidades Gameleira, Saco do Tatu, Morro Pontal á sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 40,6 km por dia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On//M.BENZ313CDI	8.120	R\$6,53	R\$ 53.023,60	Sim
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	VOLARE	MP	8.120	R\$6,53	R\$ 53.023,60	Sim
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	11.579.983/0001-89	07/03/2024 - 16:03:43	N/C	N/C	8.120	R\$6,53	R\$ 53.023,60	Sim
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:15:14	N/C	N/C	8.120	R\$6,52	R\$ 52.942,40	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:39:21	N/C	N/C	8.120	R\$6,53	R\$ 53.023,60	Não
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:14	DUCATO	FIAT	8.120	R\$6,47	R\$ 52.536,40	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	MASTER OU SIMILAR	RENAULT OU SIMILAR	8.120	R\$6,50	R\$ 52.780,00	Sim

0008 - ROTA 08 - O roteiro possui 53,6 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 24 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Custódio, passando pelas Localidades Balanças e Ipueiras a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 53,6 km por dia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On//M.BENZ313CDI	10.720	R\$5,22	R\$ 55.958,40	Sim
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	TORINO GVV	MB	10.720	R\$5,22	R\$ 55.958,40	Sim
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	11.579.983/0001-89	07/03/2024 - 16:04:00	N/C	N/C	10.720	R\$5,22	R\$ 55.958,40	Sim
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:15:54	N/C	N/C	10.720	R\$5,21	R\$ 55.851,20	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:39:43	N/C	N/C	10.720	R\$5,22	R\$ 55.958,40	Não
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:14	W9	VOLARE	10.720	R\$5,18	R\$ 55.529,60	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	APOLLO OU SIMILAR	IVECO OU SIMILAR	10.720	R\$5,20	R\$ 55.744,00	Sim



0009 - ROTA 09 - O roteiro possui 22 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 06 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Lagoinha dos Venâncios passando pela Localidade Morro Grande a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 22 km por dia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On//M.BENZ313CDI	4.400	R\$11,09	R\$ 48.796,00	Sim
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	DUCATO	FIAT	4.400	R\$11,09	R\$ 48.796,00	Sim
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	11.579.983/0001-89	07/03/2024 - 16:04:22	N/C	N/C	4.400	R\$11,09	R\$ 48.796,00	Sim
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:16:33	N/C	N/C	4.400	R\$11,08	R\$ 48.752,00	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:40:02	N/C	N/C	4.400	R\$11,09	R\$ 48.796,00	Não
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:14	DOBLO	FIAT	4.400	R\$11,00	R\$ 48.400,00	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	DOBLO OU SIMILAR	FIAT OU SIMILAR	4.400	R\$11,05	R\$ 48.620,00	Sim

0010 - ROTA 10 - O roteiro possui 44,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 08 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Lagoa do Fogo, passando pelas Localidades Lagoa do Mucambo, Baixa Grande e Lagoa do Canto, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 44,2 km por dia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On//M.BENZ313CDI	8.840	R\$6,09	R\$ 53.835,60	Sim
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	DUCATO	FIAT	8.840	R\$6,09	R\$ 53.835,60	Sim
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	11.579.983/0001-89	07/03/2024 - 16:04:37	N/C	N/C	8.840	R\$6,09	R\$ 53.835,60	Sim
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:17:09	N/C	N/C	8.840	R\$6,08	R\$ 53.747,20	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:40:20	N/C	N/C	8.840	R\$6,09	R\$ 53.835,60	Não
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:14	DUCATO	FIAT	8.840	R\$6,03	R\$ 53.305,20	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	KOMBI OU SIMILAR	VOLKSWAGEM OU SIMILAR	8.840	R\$6,00	R\$ 53.040,00	Sim

0011 - ROTA 11 - O roteiro possui 28,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 23 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pé do Morro, passando pelas Localidades Giboia e Olho D'água Velho seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 28,8 km por dia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On//M.BENZ313CDI	5.760	R\$8,74	R\$ 50.342,40	Sim
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	TORINO GUV	MB	5.760	R\$8,74	R\$ 50.342,40	Sim
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	11.579.983/0001-89	07/03/2024 - 16:05:04	N/C	N/C	5.760	R\$8,74	R\$ 50.342,40	Sim
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:17:59	N/C	N/C	5.760	R\$8,73	R\$ 50.284,80	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:40:41	N/C	N/C	5.760	R\$8,74	R\$ 50.342,40	Não
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:14	W9	VOLARE	5.760	R\$8,66	R\$ 49.881,60	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	APOLLO OU SIMILAR	IVECO OU SIMILAR	5.760	R\$8,70	R\$ 50.112,00	Sim

0012 - ROTA 12 - O roteiro possui 38,7 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 05 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da localidade Condado, passando pela Localidade Sítio dos Abílios, seguindo para a U.E.M.



Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 38,7 km por dia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On//M.BENZ313CDI	7.740	R\$4,65	R\$ 35.991,00	Sim
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	ONIX	CHEVROLET	7.740	R\$4,65	R\$ 35.991,00	Sim
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:18:36	N/C	N/C	7.740	R\$4,64	R\$ 35.913,60	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:40:56	N/C	N/C	7.740	R\$4,65	R\$ 35.991,00	Não
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:14	DOBLO	FIAT	7.740	R\$4,61	R\$ 35.681,40	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	UNO OU SIMILAR	FIAT OU SIMILAR	7.740	R\$4,60	R\$ 35.604,00	Sim

0013 - ROTA 13 - O roteiro possui 87,5 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 15 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Baixa Grande, passando pelas Localidades Lagoa dos Cavalos, Lagoa do Mucambo, Lagoa do Fogo e Lagoa do Canto, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 87,5 km por dia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On//M.BENZ313CDI	17.500	R\$3,64	R\$ 63.700,00	Sim
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	VOLARE	MP	17.500	R\$3,64	R\$ 63.700,00	Sim
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:19:06	N/C	N/C	17.500	R\$3,63	R\$ 63.525,00	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:41:29	N/C	N/C	17.500	R\$3,64	R\$ 63.700,00	Não
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:14	DUCATO	FIAT	17.500	R\$3,61	R\$ 63.175,00	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	MASTER OU SIMILAR	RENAULT OU SIMILAR	17.500	R\$3,60	R\$ 63.000,00	Sim

0014 - ROTA 14 - O roteiro possui 28,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 05 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Pé do Morro, passando pelas Localidades Giboia e Olho D'água Velho, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 28,8 km por dia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On//M.BENZ313CDI	5.760	R\$5,98	R\$ 34.444,80	Sim
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	ONIX	CHEVROLET	5.760	R\$5,98	R\$ 34.444,80	Sim
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	11.579.983/0001-89	07/03/2024 - 16:05:30	N/C	N/C	5.760	R\$5,98	R\$ 34.444,80	Sim
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:19:43	N/C	N/C	5.760	R\$5,97	R\$ 34.387,20	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:41:46	N/C	N/C	5.760	R\$5,98	R\$ 34.444,80	Não
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:14	DOBLO	FIAT	5.760	R\$5,93	R\$ 34.156,80	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	UNO OU SIMILAR	FIAT OU SIMILAR	5.760	R\$5,90	R\$ 33.984,00	Sim

0015 - ROTA 15 - O roteiro possui 48,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Sítio do Meio, passando pelas Localidades Olho D'água Velho e Giboia a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 48,2 km por dia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	06/03/2024 - 08:42:52	Microonibus/Sprinter	Marcopolo-volare A8 On//M.BENZ313CDI	9.640	R\$5,98	R\$ 57.647,20	Sim



THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	07/03/2024 - 15:49:45	VOLARE	MP	9.640	R\$5,68	R\$ 54.755,20	Sim
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	11.579.983/0001-89	07/03/2024 - 16:05:44	N/C	N/C	9.640	R\$5,68	R\$ 54.755,20	Sim
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	07/03/2024 - 17:20:23	N/C	N/C	9.640	R\$5,67	R\$ 54.658,80	Não
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	07/03/2024 - 17:42:04	N/C	N/C	9.640	R\$5,68	R\$ 54.755,20	Não
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	07/03/2024 - 20:15:14	DUCATO	FIAT	9.640	R\$5,63	R\$ 54.273,20	Sim
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	08/03/2024 - 08:54:08	MASTER OU SIMILAR	RENAULT OU SIMILAR	9.640	R\$5,90	R\$ 56.876,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	90 dias
LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	11.579.983/0001-89	90 dias
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	90 dias
SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	25.386.393/0001-44	120 dias
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	090 dias
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	45.676.573/0001-78	90 dias
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	90 dias

Lances Enviados

0001 - ROTA 01 - O roteiro possui 62,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Cantofre, passando pelas Localidades Formiga, Pedra Lisa, Balanças, Ipueiras à sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 62,8 km por dia

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	4,62 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:23
07/03/2024 - 15:49:45	4,62 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 17:11:05	4,61 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022, NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:39:57
07/03/2024 - 17:37:20	4,62 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
07/03/2024 - 20:15:13	4,58 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 08:54:08	4,60 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA. 15/04/2024 11:38:47
08/03/2024 - 10:06:05	4,50	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:06:36	4,11	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022, NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:39:57
08/03/2024 - 10:07:17	4,10	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:23
08/03/2024 - 10:09:08	4,05	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:09:41	3,64	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022, NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:39:57
08/03/2024 - 10:10:06	3,63	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:23
08/03/2024 - 10:11:37	4,49	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
08/03/2024 - 10:11:49	3,60	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA. 15/04/2024 11:38:47
08/03/2024 - 10:11:57	3,26	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022, NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:39:57
08/03/2024 - 10:12:17	3,25	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:23



08/03/2024 - 10:13:38	2,92	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:39:57
08/03/2024 - 10:13:57	2,91	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:23
08/03/2024 - 10:14:20	4,50	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:14:44	3,24	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 15/04/2024 11:38:47
08/03/2024 - 10:14:53	2,61	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:39:57
08/03/2024 - 10:16:26	2,60	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:23
08/03/2024 - 10:16:50	2,34	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:39:57
08/03/2024 - 10:17:08	2,33	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:23
08/03/2024 - 10:17:53	2,09	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:39:57
08/03/2024 - 10:19:40	2,08	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:23
08/03/2024 - 10:21:25	2,07	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:39:57
08/03/2024 - 10:21:38	2,05	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:23
08/03/2024 - 10:22:48	2,04	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:39:57
08/03/2024 - 10:23:37	2,03	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:23
08/03/2024 - 10:23:45	2,02	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:39:57
08/03/2024 - 10:24:04	2,01	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:23
08/03/2024 - 10:24:39	2,00	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:39:57
08/03/2024 - 10:25:59	1,99	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:23
08/03/2024 - 10:26:17	1,98	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:39:57
08/03/2024 - 10:27:43	1,97	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:23
08/03/2024 - 10:27:53	1,96	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:39:57

0002 - ROTA 02 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de 18 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	8,44 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
07/03/2024 - 15:49:45	8,44 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 16:01:54	8,44 (proposta)	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
07/03/2024 - 17:11:41	8,43 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
07/03/2024 - 17:37:44	8,44 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 15/04/2024 11:38:57
07/03/2024 - 20:15:13	8,37 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 08:54:08	8,40 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:36
08/03/2024 - 10:05:12	8,39	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido



08/03/2024 - 10:06:24	8,30	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:06:51	7,47	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:07:27	7,46	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:09:12	8,36	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
08/03/2024 - 10:09:18	7,40	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:09:41	7,39	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:09:52	6,66	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:10:13	6,65	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:11:52	6,67	69.607.729/0001-27 - J E SLIVA -EPP	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 15/04/2024 11:38:57
08/03/2024 - 10:11:55	6,64	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:36
08/03/2024 - 10:12:10	5,97	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:12:25	5,95	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:13:47	5,35	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:14:03	5,34	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:14:27	8,23	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:15:03	4,80	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:15:10	5,90	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:36
08/03/2024 - 10:16:12	4,79	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:16:26	4,31	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:17:17	4,30	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:18:03	3,87	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:18:21	3,86	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:19:01	3,47	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:19:58	3,46	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:20:05	4,80	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:36
08/03/2024 - 10:21:32	3,45	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:21:48	3,43	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:22:40	4,75	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:36
08/03/2024 - 10:22:42	3,42	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:23:07	3,40	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:23:36	3,39	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:23:46	3,37	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42



08/03/2024 - 10:24:31	3,36	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:24:42	3,35	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:25:44	3,34	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:26:05	3,33	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:26:22	3,32	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:26:45	3,31	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:27:09	3,30	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:27:31	3,29	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:27:40	3,28	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:27:57	3,27	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:28:15	3,26	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:28:40	3,25	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:29:00	3,24	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:29:26	3,23	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:30:00	3,22	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:30:14	3,21	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:30:40	3,20	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:30:54	3,19	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:31:19	3,18	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:31:44	3,17	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:31:56	3,16	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:32:19	3,15	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:32:43	3,14	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:33:21	3,12	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:33:59	3,11	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:34:32	3,10	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:35:46	3,09	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:36:29	3,08	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:36:37	3,07	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:36:56	3,06	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:37:15	3,05	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26



08/03/2024 - 10:37:31	3,04	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:37:51	3,03	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:38:14	3,02	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:38:55	3,01	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:39:03	3,00	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:39:21	2,99	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:40:02	2,98	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:41:09	2,97	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:42:10	2,96	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:42:33	2,95	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:43:22	2,94	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:43:37	2,93	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:44:02	2,90	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:44:10	2,89	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:44:46	2,87	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:44:59	2,86	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:45:28	2,85	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:45:41	2,84	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:46:12	2,83	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:46:37	2,82	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:48:30	2,81	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:48:38	2,80	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:49:22	2,79	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:49:39	2,78	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:50:16	2,77	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:50:23	2,76	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:51:00	2,75	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:51:38	2,74	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:53:11	2,73	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:53:23	2,72	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:54:13	2,71	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42



08/03/2024 - 10:54:28	2,70	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:55:27	2,69	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42
08/03/2024 - 10:56:04	2,68	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:26
08/03/2024 - 10:58:58	2,67	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:42

0003 - ROTA 03 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	8,44 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
07/03/2024 - 15:49:45	8,44 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 16:02:19	8,44 (proposta)	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
07/03/2024 - 17:12:07	8,43 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
07/03/2024 - 17:38:03	8,44 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 15/04/2024 11:39:07
07/03/2024 - 20:15:14	8,37 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCAOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 08:54:08	8,40 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:45
08/03/2024 - 10:05:29	8,39	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
08/03/2024 - 10:07:14	7,53	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:07:37	7,52	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:09:25	7,50	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:09:48	7,49	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:10:07	6,74	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:10:47	6,73	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:12:04	6,72	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:45
08/03/2024 - 10:12:15	7,48	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 15/04/2024 11:39:07
08/03/2024 - 10:12:27	6,04	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:12:34	6,71	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:12:45	6,03	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:13:57	5,42	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:14:36	8,23	25.386.393/0001-44 - SM LOCAOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:14:37	5,41	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:15:11	4,86	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:15:38	5,40	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:45
08/03/2024 - 10:16:19	4,85	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51



08/03/2024 - 10:16:37	4,36	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:17:25	4,35	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:18:12	3,91	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:19:10	3,91	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:19:49	3,89	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:20:04	3,49	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:20:51	3,48	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:22:24	3,47	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:22:47	3,46	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:22:55	3,45	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:23:13	3,44	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:23:31	3,43	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:23:52	3,42	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:24:17	3,41	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:24:36	3,40	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:25:51	3,39	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:26:12	3,38	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:26:29	3,37	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:26:51	3,36	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:27:15	3,35	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:27:37	3,34	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:27:47	3,33	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:28:03	3,32	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:28:41	3,31	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:29:31	3,30	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:29:42	3,29	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:30:04	3,28	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:30:45	3,27	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:31:11	3,26	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:31:28	3,25	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:31:50	3,24	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51



08/03/2024 - 10:32:02	3,23	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:32:39	3,21	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:33:06	3,20	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:33:27	3,19	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:34:26	3,18	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:34:42	3,17	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:35:51	3,16	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:36:35	3,15	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:36:59	3,14	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:37:41	3,13	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:37:57	3,12	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:38:21	3,10	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:39:02	3,09	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:39:09	3,08	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:39:26	3,07	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:40:14	3,06	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:41:14	3,05	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:42:21	3,02	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:42:39	3,01	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:43:28	3,00	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:43:41	2,99	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:43:54	2,98	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:44:03	2,97	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:44:54	2,96	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:45:06	2,95	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:45:20	2,94	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:45:26	2,93	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:46:18	2,92	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:46:56	2,91	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:48:37	2,81	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:48:47	2,80	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45



08/03/2024 - 10:49:28	2,79	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:49:44	2,78	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:50:22	2,77	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:50:29	2,76	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:51:07	2,75	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:51:34	2,74	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:53:17	2,73	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51
08/03/2024 - 10:53:28	2,72	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:40:45
08/03/2024 - 10:57:13	2,71	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:44:51

0004 - ROTA 04 - O roteiro possui 12 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 05 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pedra Grande a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 12 km por dia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	13,24 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
07/03/2024 - 15:49:45	13,24 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 16:02:45	13,24 (proposta)	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
07/03/2024 - 17:13:11	13,23 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Válido
07/03/2024 - 17:38:23	13,24 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
07/03/2024 - 20:15:14	13,13 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCAOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 08:54:08	13,20 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCAOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:05:59	13,19	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
08/03/2024 - 10:07:46	13,12	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:07:49	11,80	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:08:56	11,70	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:09:57	11,69	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:10:25	10,52	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:10:54	10,51	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:12:19	10,50	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCAOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:12:42	11,68	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
08/03/2024 - 10:13:48	10,49	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:14:13	9,44	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:14:45	9,43	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:15:20	8,48	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:16:04	9,40	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCAOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:16:37	8,47	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:17:00	7,62	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCAOES LTDA	Válido



08/03/2024 - 10:17:48	12,91	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:17:54	7,61	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:18:24	6,84	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:20:24	6,83	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:21:44	6,82	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:22:08	6,80	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:23:04	6,79	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:23:26	7,60	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:24:20	6,78	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:25:24	6,77	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:25:50	6,76	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:25:59	6,75	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:26:20	6,74	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:26:35	6,73	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:27:08	6,72	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:27:20	6,71	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:27:50	6,70	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:28:01	6,69	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:28:24	6,68	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:28:46	6,67	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:30:20	6,65	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:30:50	6,64	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:31:30	6,63	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:31:47	6,62	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:32:56	6,61	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:33:12	6,60	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:33:40	6,59	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:34:20	6,58	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:34:56	6,57	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:35:40	6,56	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:36:01	6,55	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:36:17	6,54	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:36:41	6,53	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:37:06	6,52	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:37:53	6,50	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:38:07	6,49	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:38:27	6,48	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido



08/03/2024 - 10:39:09	6,47	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:40:23	6,46	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:41:19	6,45	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:43:02	6,44	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:43:47	6,43	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:44:10	6,40	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:44:22	6,39	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:45:11	6,38	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:45:21	6,37	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:46:36	6,35	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:46:43	6,34	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido

0005 - ROTA 05 - O roteiro possui 6,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 03 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Umbuzeiro Ferrado a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 6,2 km por dia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	24,88 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
07/03/2024 - 15:49:45	24,88 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 16:03:11	24,88 (proposta)	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
07/03/2024 - 17:13:58	24,87 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
07/03/2024 - 17:38:45	24,88 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
07/03/2024 - 20:15:14	24,67 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 08:54:08	24,80 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:06:24	24,79	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
08/03/2024 - 10:07:55	24,66	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:08:04	22,20	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:08:49	22,00	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:10:40	19,80	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:11:07	19,79	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:12:32	19,70	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:12:56	19,78	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
08/03/2024 - 10:13:40	19,69	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:14:22	17,72	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:14:55	24,25	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:15:22	17,71	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:16:00	15,93	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:16:28	17,60	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:17:43	15,90	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:18:51	14,31	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido



08/03/2024 - 10:20:32	14,29	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:21:53	14,28	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:22:15	14,27	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:23:11	14,26	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:23:30	14,25	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:24:08	14,24	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:24:27	14,23	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:26:10	14,22	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:26:15	15,50	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:26:28	14,20	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:26:42	14,19	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:27:15	14,18	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:27:25	14,17	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:28:32	14,16	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:28:54	14,15	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:29:40	14,14	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:30:29	14,13	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:30:44	14,12	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:31:13	14,11	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:33:02	14,10	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:33:19	14,09	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:33:47	14,08	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:34:14	14,07	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:35:08	14,07	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:35:24	14,06	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:36:13	14,05	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:36:23	14,04	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:36:49	14,03	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:37:10	14,02	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:38:06	14,01	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:38:18	14,00	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:38:33	13,99	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:39:15	13,98	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:40:43	13,97	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:41:28	13,96	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:43:10	13,95	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:43:53	13,94	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido



08/03/2024 - 10:44:31	13,93	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:44:53	13,92	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:45:04	13,90	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:45:14	13,89	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:46:27	13,88	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:46:50	13,87	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido

0006 - ROTA 06 - O roteiro possui 39,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Mundão, passando pelas Localidades Barrinha e Juazeiro a sede de Vera Mendes. Fazendo um total de 39,2 km por dia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	6,72 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
07/03/2024 - 15:49:45	6,72 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 16:03:26	6,72 (proposta)	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
07/03/2024 - 17:14:41	6,71 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
07/03/2024 - 17:39:03	6,72 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
07/03/2024 - 20:15:14	6,66 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 08:54:08	6,70 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:06:57	6,69	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
08/03/2024 - 10:08:02	6,65	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:08:18	5,98	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:08:25	6,60	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:08:40	5,90	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:10:52	5,31	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:11:15	5,30	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:12:40	4,77	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:13:12	5,31	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
08/03/2024 - 10:14:21	5,25	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:15:03	6,55	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido

0007 - ROTA 07 - O roteiro possui 40,6 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 16 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Campreste, passando pelas Localidades Gameleira, Saco do Tatu, Morro Pontal à sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 40,6 km por dia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	6,53 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
07/03/2024 - 15:49:45	6,53 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 16:03:43	6,53 (proposta)	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
07/03/2024 - 17:15:14	6,52 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
07/03/2024 - 17:39:21	6,53 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
07/03/2024 - 20:15:14	6,47 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido



08/03/2024 - 08:54:08	6,50 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:07:17	6,49	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
08/03/2024 - 10:08:05	6,40	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:08:09	6,46	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:08:17	6,39	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:08:28	5,75	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:09:38	5,70	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:11:03	5,13	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:11:22	5,12	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:12:58	5,11	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:13:02	4,60	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:13:28	5,10	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
08/03/2024 - 10:14:55	4,59	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:15:15	6,36	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:15:30	4,13	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:17:05	4,55	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido

0008 - ROTA 08 - O roteiro possui 53,6 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 24 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Custódio, passando pelas Localidades Balanças e Ipueiras a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 53,6 km por dia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	5,22 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
07/03/2024 - 15:49:45	5,22 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 16:04:00	5,22 (proposta)	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
07/03/2024 - 17:15:54	5,21 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
07/03/2024 - 17:39:43	5,22 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
07/03/2024 - 20:15:14	5,18 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 08:54:08	5,20 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:07:56	5,15	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:08:41	5,14	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:08:56	4,62	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:09:46	4,60	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:10:36	4,59	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:11:22	4,13	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:11:32	4,12	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:13:08	4,11	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:13:12	3,70	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:13:50	5,00	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido



08/03/2024 - 10:15:02	3,69	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:15:23	5,09	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:15:41	3,32	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:16:58	3,31	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:17:29	3,65	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:17:40	2,97	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido

0009 - ROTA 09 - O roteiro possui 22 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 06 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Lagoinha dos Venâncios passando pela Localidade Morro Grande a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 22 km por dia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	11,09 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:54
07/03/2024 - 15:49:45	11,09 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 16:04:22	11,09 (proposta)	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
07/03/2024 - 17:16:33	11,08 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:41:05
07/03/2024 - 17:40:02	11,09 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 15/04/2024 14:43:18
07/03/2024 - 20:15:14	11,00 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 08:54:08	11,05 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 15/04/2024 11:39:16
08/03/2024 - 10:07:46	10,90	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:07:52	11,04	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
08/03/2024 - 10:08:34	10,89	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:54
08/03/2024 - 10:09:13	9,80	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:41:05
08/03/2024 - 10:09:58	9,70	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:10:28	9,69	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:54
08/03/2024 - 10:11:34	8,72	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:41:05
08/03/2024 - 10:13:01	8,71	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:54
08/03/2024 - 10:13:14	8,65	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 15/04/2024 11:39:16
08/03/2024 - 10:13:23	7,83	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:41:05
08/03/2024 - 10:14:21	8,70	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 15/04/2024 14:43:18
08/03/2024 - 10:14:25	7,80	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:54
08/03/2024 - 10:14:43	7,02	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:41:05
08/03/2024 - 10:15:34	10,81	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:16:52	7,00	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:54
08/03/2024 - 10:17:13	6,30	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:41:05
08/03/2024 - 10:18:04	6,29	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:54



08/03/2024 - 10:18:51	6,99	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 15/04/2024 11:39:16
08/03/2024 - 10:19:16	5,66	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:41:05
08/03/2024 - 10:20:42	5,65	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:54
08/03/2024 - 10:22:16	5,64	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:41:05
08/03/2024 - 10:23:23	5,63	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:54
08/03/2024 - 10:24:53	5,62	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:41:05
08/03/2024 - 10:25:32	5,60	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:54
08/03/2024 - 10:26:53	5,59	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:41:05
08/03/2024 - 10:27:21	5,58	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:54
08/03/2024 - 10:27:34	5,57	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:41:05
08/03/2024 - 10:28:18	5,56	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:54
08/03/2024 - 10:29:06	5,55	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:41:05
08/03/2024 - 10:29:54	5,54	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:54
08/03/2024 - 10:30:08	5,53	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:41:05
08/03/2024 - 10:30:37	5,52	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA. 12/04/2024 15:41:54
08/03/2024 - 10:30:59	5,51	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Cancelado - COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022. NÃO HOUE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO. 12/04/2024 12:41:05

0010 - ROTA 10 - O roteiro possui 44,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 08 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Lagoa do Fogo, passando pelas Localidades Lagoa do Mucambo, Baixa Grande e Lagoa do Canto, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 44,2 km por dia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	6,09 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
07/03/2024 - 15:49:45	6,09 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 16:04:37	6,09 (proposta)	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
07/03/2024 - 17:17:09	6,08 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
07/03/2024 - 17:40:20	6,09 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
07/03/2024 - 20:15:14	6,03 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 08:54:08	6,00 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:06:37	5,95	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:08:24	6,02	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
08/03/2024 - 10:08:27	5,94	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:09:24	5,34	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:10:06	5,30	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:10:21	5,29	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:11:44	4,76	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido



08/03/2024 - 10:13:16	4,75	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:13:20	4,70	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:14:15	4,69	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:14:33	4,22	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:14:37	5,28	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
08/03/2024 - 10:15:44	5,93	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:16:46	4,21	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:17:25	3,78	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:18:10	3,76	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:18:31	4,20	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:19:26	3,38	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:20:12	3,37	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:22:06	3,36	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:22:57	3,35	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:23:17	3,34	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:24:12	3,33	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:25:12	3,32	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:25:41	3,31	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:26:59	3,30	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:28:11	3,29	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:29:12	3,28	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:29:48	3,27	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:30:14	3,26	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:30:31	3,25	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:31:06	3,24	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:32:00	3,22	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:32:09	3,21	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:33:10	3,20	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:33:25	3,19	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:33:57	3,18	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:34:07	3,17	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:34:18	3,16	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:35:32	3,15	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:36:22	3,14	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:36:29	3,13	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:37:02	3,12	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:37:22	3,11	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido



08/03/2024 - 10:37:59	3,10	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:38:24	3,09	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:38:43	3,08	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:39:31	3,07	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido

0011 - ROTA 11 - O roteiro possui 28,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 23 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pé do Morro, passando pelas Localidades Giboia e Olho D'água Velho seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 28,8 km por dia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	8,74 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
07/03/2024 - 15:49:45	8,74 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 16:05:04	8,74 (proposta)	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
07/03/2024 - 17:17:59	8,73 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
07/03/2024 - 17:40:41	8,74 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
07/03/2024 - 20:15:14	8,66 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 08:54:08	8,70 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:40:15	7,79	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:41:21	7,78	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:41:39	7,77	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:42:28	7,70	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:42:51	7,69	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:43:02	7,68	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:43:50	8,52	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:44:21	7,67	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:44:38	7,66	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:46:03	7,65	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:46:27	7,64	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:48:48	7,63	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:48:59	7,62	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:49:42	7,60	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:49:53	7,59	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:50:08	7,58	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:51:13	7,57	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:51:38	7,56	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:52:05	7,55	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:53:25	7,54	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:53:53	7,53	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:53:59	8,69	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido



08/03/2024 - 10:54:27	7,52	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:54:55	7,51	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:55:20	7,50	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:56:19	7,49	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:56:47	7,48	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:57:24	7,47	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:57:44	7,46	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:58:24	7,45	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:58:43	7,44	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:58:55	7,43	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:59:14	7,42	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 10:59:39	6,67	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:59:51	6,66	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:00:06	7,35	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCAAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:00:22	5,98	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:00:59	5,97	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:02:08	5,96	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:02:51	5,95	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:03:11	5,94	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:03:50	5,93	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:04:45	5,92	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:05:02	5,91	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:05:44	5,90	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:06:00	5,89	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:06:24	5,88	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:07:15	5,87	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:07:51	5,86	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:08:21	5,85	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:08:51	5,84	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:10:30	5,83	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:10:45	5,82	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:12:02	5,80	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:12:29	5,79	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:13:12	5,78	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:13:27	5,77	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:14:28	5,76	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:15:23	5,75	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido



08/03/2024 - 11:16:59	5,74	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:17:07	5,16	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:17:36	5,15	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:18:16	5,14	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:18:37	5,13	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:18:48	5,12	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:19:24	5,11	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:19:48	5,10	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:20:35	5,09	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:21:08	5,08	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:21:31	5,07	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:22:20	5,06	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:23:05	5,05	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:23:22	5,04	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:24:01	5,03	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:24:17	5,02	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:25:07	5,00	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:25:27	4,99	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:25:49	4,98	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:26:12	4,97	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:27:59	4,96	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:29:40	4,95	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:31:16	4,94	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22
08/03/2024 - 11:32:58	5,81	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:33:06	4,93	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:34:04	4,92	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:22

0012 - ROTA 12 - O roteiro possui 38,7 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 05 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da localidade Condado, passando pela Localidade Sítio dos Abólios, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 38,7 km por dia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	4,65 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
07/03/2024 - 15:49:45	4,65 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 17:18:36	4,64 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
07/03/2024 - 17:40:56	4,65 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
07/03/2024 - 20:15:14	4,61 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 08:54:08	4,60 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:40:24	4,14	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido



08/03/2024 - 10:42:37	4,10	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:43:07	4,09	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:43:57	4,53	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:45:51	4,08	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 10:46:09	4,07	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:49:14	4,06	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 10:49:59	4,05	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:50:28	4,04	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 10:51:05	4,03	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:51:28	4,02	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 10:52:11	4,01	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:53:39	4,00	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 10:53:47	3,99	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:54:38	3,98	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 10:54:47	3,97	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:55:50	3,96	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 10:56:14	3,95	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:56:30	3,94	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 10:57:31	3,93	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:58:01	3,92	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 10:58:20	3,91	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:58:29	3,90	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 10:58:49	3,89	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:59:21	3,87	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:00:08	3,47	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:00:53	3,46	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:01:20	3,85	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:02:01	3,45	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:02:44	3,44	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:02:50	3,43	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:03:04	3,42	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:03:26	3,41	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:04:01	3,40	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:04:16	3,39	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:04:32	3,38	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:05:25	3,37	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido



08/03/2024 - 11:05:35	3,36	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:06:10	3,35	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:07:01	3,34	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:07:43	3,33	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:08:27	3,32	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:09:18	3,31	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:10:37	3,30	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:10:53	3,29	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:12:08	3,28	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:12:57	3,27	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:13:18	3,26	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:13:59	3,25	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:14:35	3,24	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:15:52	3,23	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:17:24	3,22	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:17:50	3,21	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:18:45	3,20	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:19:17	3,19	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:19:40	3,18	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:19:59	3,17	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:20:42	3,16	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:21:31	3,15	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:21:38	3,14	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:22:44	3,13	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:23:12	3,10	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:23:42	3,09	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:24:08	3,08	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:24:39	3,07	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:25:13	3,05	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:25:47	3,04	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:26:21	3,03	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:26:41	3,02	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:28:17	3,01	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36
08/03/2024 - 11:30:00	3,00	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:33:52	2,99	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:36

0013 - ROTA 13 - O roteiro possui 87,5 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 15 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Baixa Grande, passando pelas Localidades Lagoa dos Cavalos, Lagoa do



Mucambo, Lagoa do Fogo e Lagoa do Canto, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 87,5 km por dia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	3,64 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
07/03/2024 - 15:49:45	3,64 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 17:19:06	3,63 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
07/03/2024 - 17:41:29	3,64 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
07/03/2024 - 20:15:14	3,61 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 08:54:08	3,60 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:40:35	3,24	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:41:33	3,23	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:41:53	3,22	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:42:47	3,20	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:43:12	3,19	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:44:06	3,55	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:45:44	3,18	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Válido
08/03/2024 - 10:46:14	3,17	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido

0014 - ROTA 14 - O roteiro possui 28,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 05 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Pé do Morro, passando pelas Localidades Giboia e Olho D'água Velho, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 28,8 km por dia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	5,98 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
07/03/2024 - 15:49:45	5,98 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 16:05:30	5,98 (proposta)	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
07/03/2024 - 17:19:43	5,97 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
07/03/2024 - 17:41:46	5,98 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
07/03/2024 - 20:15:14	5,93 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 08:54:08	5,90 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:40:48	5,31	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:41:11	5,30	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 10:41:45	5,29	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:42:40	5,28	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 10:43:07	5,20	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:43:21	5,19	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:44:13	5,83	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:45:37	5,18	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 10:46:21	5,17	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:48:55	5,16	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57



08/03/2024 - 10:49:06	5,15	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:49:55	5,14	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 10:50:04	5,13	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:50:38	5,12	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 10:50:59	5,11	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:51:20	5,10	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 10:52:17	5,09	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:53:33	5,08	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 10:53:42	5,07	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:55:03	5,06	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 10:56:24	5,05	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:56:38	5,04	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 10:57:17	5,03	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:57:52	5,02	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 10:58:12	5,01	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:58:35	5,00	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 10:59:08	4,99	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:59:28	4,98	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 11:00:33	4,47	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:01:05	4,46	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 11:01:55	4,45	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:02:10	4,95	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:02:56	4,44	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 11:03:20	4,43	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:04:09	4,42	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 11:05:07	4,41	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:05:27	4,40	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 11:06:18	4,39	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:07:08	4,38	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 11:07:58	4,37	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:08:33	4,36	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57
08/03/2024 - 11:09:43	4,35	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 11:10:45	0,34	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - Licitante não apresentou proposta readequada. 20/03/2024 09:46:57

0015 - ROTA 15 - O roteiro possui 48,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Sítio do Meio, passando pelas Localidades Olho D'água Velho e Giboia a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 48,2 km por dia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/03/2024 - 08:42:52	5,98 (proposta)	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:50



07/03/2024 - 15:49:45	5,68 (proposta)	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
07/03/2024 - 16:05:44	5,68 (proposta)	11.579.983/0001-89 - LUENYS BRAZ COSTA MENEZES	Válido
07/03/2024 - 17:20:23	5,67 (proposta)	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
07/03/2024 - 17:42:04	5,68 (proposta)	69.607.729/0001-27 - J J E SLIVA -EPP	Válido
07/03/2024 - 20:15:14	5,63 (proposta)	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 08:54:08	5,90 (proposta)	40.212.031/0001-20 - MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:40:58	5,06	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:41:44	5,05	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:50
08/03/2024 - 10:41:56	5,04	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:43:23	5,00	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:44:19	5,53	25.386.393/0001-44 - SM LOCACOES E SERVICOS LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:44:30	4,99	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	Válido
08/03/2024 - 10:57:26	4,98	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Cancelado - LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL. 20/03/2024 16:45:50

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002	11/03/2024 - 09:54:04	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	PROPOSTA READEQUADA PE02.pdf
0003	11/03/2024 - 09:54:17	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	PROPOSTA READEQUADA PE02.pdf
0011	11/03/2024 - 09:54:34	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	PROPOSTA READEQUADA PE02.pdf
0012	11/03/2024 - 09:54:52	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	PROPOSTA READEQUADA PE02.pdf
0014	11/03/2024 - 09:55:17	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	PROPOSTA READEQUADA PE02.pdf
0015	11/03/2024 - 09:55:36	44.949.221/0001-86 - GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	PROPOSTA READEQUADA PE02.pdf
0001	11/03/2024 - 11:04:59	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf
0004	11/03/2024 - 11:05:14	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf
0005	11/03/2024 - 11:05:31	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf
0006	11/03/2024 - 11:05:47	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf
0007	11/03/2024 - 11:13:20	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf
0008	11/03/2024 - 11:13:39	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf
0009	11/03/2024 - 11:18:07	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf
0010	11/03/2024 - 11:18:18	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf
0013	11/03/2024 - 11:18:45	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf
0014	20/03/2024 - 15:03:07	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf
0002	21/03/2024 - 09:50:04	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf
0003	21/03/2024 - 09:50:16	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf
0011	21/03/2024 - 09:50:35	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf
0012	21/03/2024 - 09:51:10	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf
0015	21/03/2024 - 09:51:38	09.068.794/0001-08 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	PROPOSTA READEQUADA PE 002.2024 VERA MENDES.pdf



0001	15/04/2024 - 12:49:53	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	AJUSTADA VERA MENDES PDF.pdf
0002	15/04/2024 - 12:52:45	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	AJUSTADA VERA MENDES PDF.pdf
0003	15/04/2024 - 12:54:04	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	AJUSTADA VERA MENDES PDF.pdf
0009	15/04/2024 - 16:26:23	45.676.573/0001-78 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	PP AJUSTADA ITEM.09 PDF assinado.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
J J E SLIVA -EPP	07/03/2024 - 17:35	JOSIEL JERONIMO E SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	07/03/2024 - 17:57	GLIDISON VELOSO DA SILVA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 09:15	Glaubo Lima De Freitas	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	08/03/2024 - 09:19	RONIEL LEAL IBIAPINA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	08/03/2024 - 09:29	ELINE BARROS MOREIRA	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
12/04/2024 - 15:41:23	GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	Item 0001 - ROTA 01 - O roteiro possui 62,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Cantofre, passando pelas Localidades Formiga, Pedra Lisa, Balanças, Ipueiras à sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 62,8 km por dia
Desclassificação: LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA.			
12/04/2024 - 12:39:57	CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	09.068.794/0001-08	Item 0001 - ROTA 01 - O roteiro possui 62,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Cantofre, passando pelas Localidades Formiga, Pedra Lisa, Balanças, Ipueiras à sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 62,8 km por dia
Desclassificação: COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO.			
15/04/2024 - 11:38:47	MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	40.212.031/0001-20	Item 0001 - ROTA 01 - O roteiro possui 62,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Cantofre, passando pelas Localidades Formiga, Pedra Lisa, Balanças, Ipueiras à sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 62,8 km por dia
Desclassificação: LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA.			
20/03/2024 - 16:44:42	GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	44.949.221/0001-86	Item 0002 - ROTA 02 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de 18 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.
Desclassificação: LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL.			
15/04/2024 - 11:38:57	J J E SLIVA -EPP	69.607.729/0001-27	Item 0002 - ROTA 02 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de 18 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.



Desclassificação: LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA.

12/04/2024 - 12:40:26 CONTRAK
TERCEIRIZACAO E
LOCACOES LTDA 09.068.794/0001-08

Item 0002 - ROTA 02 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de 18 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.

Desclassificação: COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO.

12/04/2024 - 15:41:36 MULTISERVICE
CONSTRUCAO E LOCACAO
LTDA 40.212.031/0001-20

Item 0002 - ROTA 02 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de 18 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.

Desclassificação: LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA.

20/03/2024 - 16:44:51 GLIDISON VELOSO DA
SILVA 82615470353 44.949.221/0001-86

Item 0003 - ROTA 03 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.

Desclassificação: LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL.

20/03/2024 - 16:44:52 GLIDISON VELOSO DA
SILVA 82615470353 44.949.221/0001-86

Item 0003 - ROTA 03 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.

Desclassificação: LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL.

15/04/2024 - 11:39:07 J J E SLIVA -EPP 69.607.729/0001-27

Item 0003 - ROTA 03 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.

Desclassificação: LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA.

12/04/2024 - 12:40:45 CONTRAK
TERCEIRIZACAO E
LOCACOES LTDA 09.068.794/0001-08

Item 0003 - ROTA 03 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.

Desclassificação: COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO.

12/04/2024 - 15:41:45 MULTISERVICE
CONSTRUCAO E LOCACAO
LTDA 40.212.031/0001-20

Item 0003 - ROTA 03 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.

Desclassificação: LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA.

12/04/2024 - 15:41:54 GLIDISON VELOSO DA
SILVA 82615470353 44.949.221/0001-86

Item 0009 - ROTA 09 - O roteiro possui 22 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 06 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Lagoinha dos Venâncios passando pela Localidade Morro Grande a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 22 km por dia.

Desclassificação: LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA.

15/04/2024 - 14:43:18 J J E SLIVA -EPP 69.607.729/0001-27

Item 0009 - ROTA 09 - O roteiro possui 22 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 06 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Lagoinha dos Venâncios passando pela Localidade Morro Grande a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 22 km por dia.

Desclassificação: LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA.

12/04/2024 - 12:41:05 CONTRAK
TERCEIRIZACAO E
LOCACOES LTDA 09.068.794/0001-08

Item 0009 - ROTA 09 - O roteiro possui 22 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 06 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Lagoinha dos Venâncios passando pela Localidade Morro Grande a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 22 km por dia.

Desclassificação: COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO.

15/04/2024 - 11:39:16 MULTISERVICE
CONSTRUCAO E LOCACAO
LTDA 40.212.031/0001-20

Item 0009 - ROTA 09 - O roteiro possui 22 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 06 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Lagoinha dos Venâncios passando pela Localidade Morro Grande a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 22 km por dia.

Desclassificação: LICITANTE NÃO ENVIOU PROPOSTA READEQUADA.

20/03/2024 - 16:45:22 GLIDISON VELOSO DA
SILVA 82615470353 44.949.221/0001-86

Item 0011 - ROTA 11 - O roteiro possui 28,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 23 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pé do Morro, passando pelas Localidades Giboia e Olho D'água Velho seguindo para a U.E.M. Luis José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 28,8 km por dia.



Desclassificação: LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL.

20/03/2024 - 16:45:36 GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 44.949.221/0001-86

Item 0012 - ROTA 12 - O roteiro possui 38,7 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 05 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da localidade Condado, passando pela Localidade Sítio dos Abílios, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 38,7 km por dia.

Desclassificação: LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL.

20/03/2024 - 09:46:57 GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 44.949.221/0001-86

Item 0014 - ROTA 14 - O roteiro possui 28,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 05 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Pé do Morro, passando pelas Localidades Giboia e Olho D'água Velho, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 28,8 km por dia.

Desclassificação: Licitante não apresentou proposta readequada.

20/03/2024 - 16:45:50 GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 44.949.221/0001-86

Item 0015 - ROTA 15 - O roteiro possui 48,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Sítio do Meio, passando pelas Localidades Olho D'água Velho e Giboia a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 48,2 km por dia.

Desclassificação: LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
16/04/2024 - 10:33	26/03/2024 - 18:00	01/04/2024 - 18:00

0001 - ROTA 01 - O roteiro possui 62,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Cantofre, passando pelas Localidades Formiga, Pedra Lisa, Balanças, Ipueiras à sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 62,8 km por dia

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:40:39	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido
Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.			
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:03:59	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26/03/2024 - 16:01:09	Segue peça recursal. RECURSO - VERA MENDES.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:32:06	SEGUE CONSTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Indeferido

0002 - ROTA 02 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de 18 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.



Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:40:58	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido
Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.			
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:04:25	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26/03/2024 - 16:01:48	Segue peça recursal. RECURSO - VERA MENDES.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:32:17	SEGUE CONSTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Indeferido

0003 - ROTA 03 - O roteiro possui 30 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Pedra Lisa, passando pelas Localidades Saco da Areia, Formiga, Umbuzeiro, Cantofre seguindo até a Localidade Pé do Morro e retornando para a U.E.M. Matias Francisco do Nascimento na Localidade Cantofre. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 30 km por dia.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:41:07	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido
Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.			
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:04:32	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26/03/2024 - 16:02:18	Segue peça recursal. RECURSO - VERA MENDES.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:32:32	SEGUE CONSTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Indeferido

0004 - ROTA 04 - O roteiro possui 12 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 05 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pedra Grande a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 12 km por dia.

Intenções de Recurso



CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:41:16	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido
Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.			
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:04:43	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26/03/2024 - 16:02:38	Segue peça recursal. RECURSO - VERA MENDES.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:32:45	SEGUE CONSTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
17/04/2024 - 10:24:32	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .

0005 - ROTA 05 - O roteiro possui 6,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 03 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Umbuzeiro Ferrado a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 6,2 km por dia.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:41:28	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido
Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.			
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:04:54	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26/03/2024 - 16:03:40	Segue peça recursal. RECURSO - VERA MENDES.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:32:57	SEGUE CONSTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
17/04/2024 - 10:24:56	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .

0006 - ROTA 06 - O roteiro possui 39,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da



Localidade Mundão, passando pelas Localidades Barrinha e Juazeiro a sede de Vera Mendes. Fazendo um total de 39,2 km por dia.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:41:48	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido
Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.			
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:05:05	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26/03/2024 - 16:03:58	Segue peça recursal. RECURSO - VERA MENDES.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:33:07	SEGUE CONSTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
17/04/2024 - 10:25:16	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .
17/04/2024 - 10:25:17	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .
17/04/2024 - 10:25:17	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .

0007 - ROTA 07 - O roteiro possui 40,6 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 16 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Campreste, passando pelas Localidades Gameleira, Saco do Tatu, Morro Pontal á sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 40,6 km por dia.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:42:07	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido
Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.			
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:05:16	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26/03/2024 - 16:04:45	Segue peça recursal. RECURSO - VERA MENDES.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:33:18	SEGUE CONSTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Deferido



Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
17/04/2024 - 10:25:29	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .
17/04/2024 - 10:25:30	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .

0008 - ROTA 08 - O roteiro possui 53,6 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 24 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Custódio, passando pelas Localidades Balanças e Ipueiras a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 53,6 km por dia.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:42:14	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido
Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.			
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:05:29	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26/03/2024 - 16:05:09	Segue peça recursal. RECURSO - VERA MENDES.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:33:28	SEGUE CONSTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
17/04/2024 - 10:25:48	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .

0009 - ROTA 09 - O roteiro possui 22 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 06 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Lagoinha dos Venâncios passando pela Localidade Morro Grande a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 22 km por dia.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:42:26	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido
Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.			
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:05:40	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
------	---------------	---------	------------



Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:33:38	SEGUE CONSTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Indeferido

0010 - ROTA 10 - O roteiro possui 44,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 08 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Lagoa do Fogo, passando pelas Localidades Lagoa do Mucambo, Baixa Grande e Lagoa do Canto, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 44,2 km por dia.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:42:34	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido
Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.			
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:05:49	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26/03/2024 - 16:05:41	Segue peça recursal. RECURSO - VERA MENDES.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:33:51	SEGUE CONSTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
17/04/2024 - 10:26:08	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .

0011 - ROTA 11 - O roteiro possui 28,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 23 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da Localidade Pé do Morro, passando pelas Localidades Giboia e Olho D'água Velho seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 28,8 km por dia.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:42:52	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido
Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.			
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:06:18	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Deferido



Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26/03/2024 - 16:06:02	Segue peça recursal. RECURSO - VERA MENDES.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:34:24	SEGUE CONTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
17/04/2024 - 10:26:24	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .

0012 - ROTA 12 - O roteiro possui 38,7 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 05 lugares. Trajeto com saída no período da manhã da localidade Condado, passando pela Localidade Sítio dos Abílios, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 38,7 km por dia.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:43:00	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido
Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.			
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:06:25	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26/03/2024 - 16:06:22	Segue peça recursal. RECURSO - VERA MENDES.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:34:36	SEGUE CONTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
17/04/2024 - 10:26:37	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .
17/04/2024 - 10:26:40	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .

0013 - ROTA 13 - O roteiro possui 87,5 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 15 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Baixa Grande, passando pelas Localidades Lagoa dos Cavalos, Lagoa do Mucambo, Lagoa do Fogo e Lagoa do Canto, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 87,5 km por dia.

Intenções de Recurso



CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:43:07	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Indeferido
Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.			
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:08:28	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26/03/2024 - 16:06:38	Segue peça recursal. RECURSO - VERA MENDES.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:34:47	SEGUE CONTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
17/04/2024 - 10:27:00	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .

0014 - ROTA 14 - O roteiro possui 28,8 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 05 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Pé do Morro, passando pelas Localidades Giboia e Olho D'água Velho, seguindo para a U.E.M. Luís José de Sousa na Localidade Sítio do Meio. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 28,8 km por dia.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:43:15	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Deferido
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:08:36	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26/03/2024 - 16:08:53	Segue peça recursal. RECURSO - VERA MENDES.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:35:00	SEGUE CONTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
17/04/2024 - 10:27:12	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .



0015 - ROTA 15 - O roteiro possui 48,2 km diários e deverá ser feito com veículo de capacidade mínima para 18 lugares. Trajeto com saída no período da tarde da Localidade Sítio do Meio, passando pelas Localidades Olho D'água Velho e Giboia a sede de Vera Mendes. Retornando ao final do turno normal de aula da escola. Fazendo um total de 48,2 km por dia.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	08/03/2024 - 11:43:22	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Deferido
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	21/03/2024 - 10:08:55	Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
45676573000178 - THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	26/03/2024 - 16:09:15	Segue peça recursal. RECURSO - VERA MENDES.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
09068794000108 - CONTRAK TERCEIRIZACAO E LOCACOES LTDA	01/04/2024 - 16:35:48	SEGUE CONTRARRAZÕES R LEAL, PE 002/2024. CONTRARRAZÕES R LEAL.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
17/04/2024 - 10:27:27	CONFORME DECISÃO ANEXADA AO PROCESSO. .

Chat

Data	Apelido	Frase
08/03/2024 - 10:01:41	Pregoeiro	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos início a este certame.
08/03/2024 - 10:01:44	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
08/03/2024 - 10:03:06	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/03/2024 - 10:03:06	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
08/03/2024 - 10:03:06	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
08/03/2024 - 10:03:06	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.



08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
08/03/2024 - 10:03:14	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:17:05	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
08/03/2024 - 10:19:06	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
08/03/2024 - 10:19:42	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
08/03/2024 - 10:29:55	Sistema	O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
08/03/2024 - 10:29:55	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 1,97 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 08/03/2024 às 10:34:55.
08/03/2024 - 10:32:59	Sistema	O item 0009 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
08/03/2024 - 10:32:59	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 5,52 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0009 até 08/03/2024 às 10:37:59.
08/03/2024 - 10:34:56	Sistema	O item 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
08/03/2024 - 10:34:56	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
08/03/2024 - 10:38:02	Sistema	O item 0009 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
08/03/2024 - 10:38:02	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
08/03/2024 - 10:39:37	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
08/03/2024 - 10:39:37	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:39:37	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
08/03/2024 - 10:39:37	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:39:37	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
08/03/2024 - 10:39:37	Sistema	O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:39:37	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
08/03/2024 - 10:39:37	Sistema	O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:39:37	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
08/03/2024 - 10:39:37	Sistema	O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/03/2024 - 10:41:33	Sistema	O item 0010 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
08/03/2024 - 10:41:33	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 3,08 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0010 até 08/03/2024 às 10:46:33.
08/03/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0010 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
08/03/2024 - 10:46:34	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
08/03/2024 - 10:48:43	Sistema	O item 0004 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
08/03/2024 - 10:48:43	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 6,35 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0004 até 08/03/2024 às 10:53:43.
08/03/2024 - 10:48:52	Sistema	O item 0005 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
08/03/2024 - 10:48:53	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 13,88 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0005 até 08/03/2024 às 10:53:52.
08/03/2024 - 10:49:38	Sistema	O item 0013 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
08/03/2024 - 10:49:38	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 3,18 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0013 até 08/03/2024 às 10:54:37.
08/03/2024 - 10:49:38	Sistema	O item 0015 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
08/03/2024 - 10:49:38	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 5,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0015 até 08/03/2024 às 10:54:37.
08/03/2024 - 10:53:44	Sistema	O item 0004 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
08/03/2024 - 10:53:44	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
08/03/2024 - 10:53:53	Sistema	O item 0005 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
08/03/2024 - 10:53:53	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
08/03/2024 - 10:54:38	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 3,20 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0013 até 08/03/2024 às 10:59:38.
08/03/2024 - 10:54:38	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 5,05 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0015 até 08/03/2024 às 10:59:38.
08/03/2024 - 10:55:29	Sistema	O item 0003 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.



08/03/2024 - 10:55:29	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 2,73 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0003 até 08/03/2024 às 11:00:29.
08/03/2024 - 10:57:13	Sistema	O item 0003 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 2,71.
08/03/2024 - 10:57:13	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
08/03/2024 - 10:57:26	Sistema	O item 0015 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 4,98.
08/03/2024 - 10:57:26	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
08/03/2024 - 10:58:06	Sistema	O item 0002 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
08/03/2024 - 10:58:06	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 2,69 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0002 até 08/03/2024 às 11:03:06.
08/03/2024 - 10:58:58	Sistema	O item 0002 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 2,67.
08/03/2024 - 10:58:58	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
08/03/2024 - 10:59:39	Sistema	O item 0013 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
08/03/2024 - 10:59:39	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
08/03/2024 - 11:12:47	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
08/03/2024 - 11:32:04	Sistema	O item 0012 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
08/03/2024 - 11:32:04	Sistema	O fornecedor que ofertou o lance no valor de R\$ 3,01 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0012 até 08/03/2024 às 11:37:03.
08/03/2024 - 11:33:52	Sistema	O item 0012 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R\$ 2,99.
08/03/2024 - 11:33:52	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
08/03/2024 - 11:36:06	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0001 teve como arrematante R LEAL IBIAPINA - DEMAIS com lance de R\$ 1,96.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0002 teve como arrematante GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 - ME com lance de R\$ 2,67.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0003 teve como arrematante GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 - ME com lance de R\$ 2,71.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0004 teve como arrematante R LEAL IBIAPINA - DEMAIS com lance de R\$ 6,34.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0005 teve como arrematante R LEAL IBIAPINA - DEMAIS com lance de R\$ 13,87.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0006 teve como arrematante R LEAL IBIAPINA - DEMAIS com lance de R\$ 4,77.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0007 teve como arrematante R LEAL IBIAPINA - DEMAIS com lance de R\$ 4,13.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0008 teve como arrematante R LEAL IBIAPINA - DEMAIS com lance de R\$ 2,97.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0009 teve como arrematante R LEAL IBIAPINA - DEMAIS com lance de R\$ 5,51.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0010 teve como arrematante R LEAL IBIAPINA - DEMAIS com lance de R\$ 3,07.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0011 teve como arrematante GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 - ME com lance de R\$ 4,92.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0012 teve como arrematante GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 - ME com lance de R\$ 2,99.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0013 teve como arrematante R LEAL IBIAPINA - DEMAIS com lance de R\$ 3,17.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0014 teve como arrematante GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 - ME com lance de R\$ 0,34.
08/03/2024 - 11:36:19	Sistema	O item 0015 teve como arrematante GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 - ME com lance de R\$ 4,98.
08/03/2024 - 11:36:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:54	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.



08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:36:59	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi redefinida pelo pregoeiro para 08/03/2024 às 11:47.
08/03/2024 - 11:40:39	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
08/03/2024 - 11:40:58	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
08/03/2024 - 11:41:07	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
08/03/2024 - 11:41:16	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.
08/03/2024 - 11:41:28	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
08/03/2024 - 11:41:48	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.
08/03/2024 - 11:42:07	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.
08/03/2024 - 11:42:14	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0008.
08/03/2024 - 11:42:26	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0009.
08/03/2024 - 11:42:34	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0010.
08/03/2024 - 11:42:53	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0011.
08/03/2024 - 11:43:00	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0012.
08/03/2024 - 11:43:07	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0013.
08/03/2024 - 11:43:15	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0014.
08/03/2024 - 11:43:22	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0015.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.



08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 12:38 do dia 08/03/2024.
08/03/2024 - 12:08:15	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, seria possível diminuir os seus preços?
08/03/2024 - 12:13:17	F. R LEAL IBIAPINA	Negociação Item 0001: Boa tarde Sr. Pregoeiro, nossos valores já estão no nosso mínimo.
08/03/2024 - 12:13:42	F. R LEAL IBIAPINA	Negociação Item 0004: Boa tarde Sr. Pregoeiro, nossos valores já estão no nosso mínimo.
08/03/2024 - 12:13:55	F. R LEAL IBIAPINA	Negociação Item 0005: Boa tarde Sr. Pregoeiro, nossos valores já estão no nosso mínimo.
08/03/2024 - 12:14:13	F. R LEAL IBIAPINA	Negociação Item 0006: Boa tarde Sr. Pregoeiro, nossos valores já estão no nosso mínimo.
08/03/2024 - 12:14:27	F. R LEAL IBIAPINA	Negociação Item 0007: Boa tarde Sr. Pregoeiro, nossos valores já estão no nosso mínimo.
08/03/2024 - 12:14:50	F. R LEAL IBIAPINA	Negociação Item 0008: Boa tarde Sr. Pregoeiro, nossos valores já estão no nosso mínimo.
08/03/2024 - 12:15:06	F. R LEAL IBIAPINA	Negociação Item 0009: Boa tarde Sr. Pregoeiro, nossos valores já estão no nosso mínimo.
08/03/2024 - 12:15:22	F. R LEAL IBIAPINA	Negociação Item 0010: Boa tarde Sr. Pregoeiro, nossos valores já estão no nosso mínimo.
08/03/2024 - 12:15:41	F. R LEAL IBIAPINA	Negociação Item 0013: Boa tarde Sr. Pregoeiro, nossos valores já estão no nosso mínimo.
08/03/2024 - 12:29:43	F. GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Negociação Item 0014: Senhor Pregoeiro, por gentileza desconsiderar este lance por se tratar de um ERRO FORMAL DE DIGITACAO.
08/03/2024 - 12:30:50	F. GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Negociação Item 0002: Senhor Pregoeiro, nosso lance final já se encontra no limite.
08/03/2024 - 12:31:03	F. GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Negociação Item 0003: Senhor Pregoeiro, nosso lance final já se encontra no limite.
08/03/2024 - 12:31:21	F. GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Negociação Item 0011: Senhor Pregoeiro, nosso lance final já se encontra no limite.
08/03/2024 - 12:31:32	F. GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Negociação Item 0012: Senhor Pregoeiro, nosso lance final já se encontra no limite.
08/03/2024 - 12:31:41	F. GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353	Negociação Item 0015: Senhor Pregoeiro, nosso lance final já se encontra no limite.
08/03/2024 - 17:12:20	Pregoeiro	Boa tarde, Senhores Licitantes! Irei suspender a sessão para Segunda-Feira, dia 11/03/2024, às 09h30min!
11/03/2024 - 09:35:33	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes, daremos continuidade a este certame.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0007. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0008. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0010. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0013. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0014. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0015. O prazo de envio é até às 11:51 do dia 11/03/2024.
11/03/2024 - 09:51:52	Sistema	Motivo: Srs. Licitantes, solicito proposta readequada no prazo estimado.
11/03/2024 - 09:54:04	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 09:54:17	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 09:54:34	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 09:54:52	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 09:55:17	Sistema	A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 09:55:36	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 11:04:59	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 11:05:14	Sistema	A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 11:05:31	Sistema	A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 11:05:47	Sistema	A proposta readequada do item 0006 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 11:13:20	Sistema	A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 11:13:39	Sistema	A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 11:18:07	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 11:18:18	Sistema	A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 11:18:45	Sistema	A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.
11/03/2024 - 16:24:11	Pregoeiro	Senhores Licitantes, suspendo a presente sessão com retorno para terça-feira, dia 12/03/2024, as 09:30h da manhã.
12/03/2024 - 10:04:42	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes, daremos continuidade a este certame.
12/03/2024 - 17:37:52	Pregoeiro	Boa Tarde, Senhores Licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, Quarta-Feira, dia 13/03/2024, às 09h30min.



13/03/2024 - 09:28:00	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade a este certame.
13/03/2024 - 17:31:15	Pregoeiro	Boa Tarde, Senhores Licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 13/03/2024, às 09h30min.
13/03/2024 - 17:33:14	Pregoeiro	corrigindo, dia 14/03/2024. Peça que fiquem atentos ao chat.
14/03/2024 - 09:31:39	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes, daremos continuidade a este certame.
14/03/2024 - 17:27:08	Pregoeiro	Boa tarde, Senhores Licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, Sexta-Feira, dia 15/03/2024, às 09h30min.
15/03/2024 - 09:32:02	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes, daremos continuidade a este certame.
15/03/2024 - 17:21:05	Pregoeiro	Boa tarde, Senhores Licitantes! Irei suspender a presente sessão para Segunda-Feira, dia 18 de março de 2024, às 09h30min.
18/03/2024 - 09:34:08	Pregoeiro	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
18/03/2024 - 17:39:30	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 19/03/2024, às 09h30min.
19/03/2024 - 09:31:51	Pregoeiro	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
19/03/2024 - 17:48:28	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 20/03/2024, às 09h30min.
20/03/2024 - 09:31:39	Pregoeiro	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
20/03/2024 - 09:46:57	Sistema	O fornecedor GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
20/03/2024 - 09:46:57	Sistema	Motivo: Licitante não apresentou proposta readequada.
20/03/2024 - 09:46:57	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante R LEAL IBIAPINA com lance de R\$ 4,35.
20/03/2024 - 09:48:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 10:27 do dia 20/03/2024.
20/03/2024 - 09:48:03	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, seria possível diminuir os seus preços?
20/03/2024 - 13:30:41	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0014. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 20/03/2024.
20/03/2024 - 13:30:41	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada no prazo de 2h para o item 0014;
20/03/2024 - 15:03:07	Sistema	A proposta readequada do item 0014 foi anexada ao processo.
20/03/2024 - 16:44:42	Sistema	O fornecedor GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
20/03/2024 - 16:44:42	Sistema	Motivo: LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL.
20/03/2024 - 16:44:42	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante R LEAL IBIAPINA com lance de R\$ 2,68.
20/03/2024 - 16:44:51	Sistema	O fornecedor GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
20/03/2024 - 16:44:51	Sistema	Motivo: LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL.
20/03/2024 - 16:44:51	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante R LEAL IBIAPINA com lance de R\$ 2,72.
20/03/2024 - 16:45:22	Sistema	O fornecedor GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.
20/03/2024 - 16:45:22	Sistema	Motivo: LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL.
20/03/2024 - 16:45:22	Sistema	O item 0011 tem como novo arrematante R LEAL IBIAPINA com lance de R\$ 4,93.
20/03/2024 - 16:45:36	Sistema	O fornecedor GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
20/03/2024 - 16:45:36	Sistema	Motivo: LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL.
20/03/2024 - 16:45:36	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante R LEAL IBIAPINA com lance de R\$ 3,00.
20/03/2024 - 16:45:50	Sistema	O fornecedor GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.
20/03/2024 - 16:45:50	Sistema	Motivo: LICITANTE DESCUMPRIU O ITEM 8.1.3.8. DO EDITAL.
20/03/2024 - 16:45:50	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante R LEAL IBIAPINA com lance de R\$ 4,99.
20/03/2024 - 16:46:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 17:16 do dia 20/03/2024.
20/03/2024 - 16:46:58	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, seria possível diminuir os seus preços?
20/03/2024 - 16:47:31	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 17:17 do dia 20/03/2024.
20/03/2024 - 16:47:31	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, seria possível diminuir os seus preços?
20/03/2024 - 16:47:55	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 17:17 do dia 20/03/2024.
20/03/2024 - 16:47:55	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, seria possível diminuir os seus preços?
20/03/2024 - 16:48:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 17:18 do dia 20/03/2024.
20/03/2024 - 16:48:20	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, seria possível diminuir os seus preços?
20/03/2024 - 16:48:44	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 17:18 do dia 20/03/2024.
20/03/2024 - 16:48:44	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, seria possível diminuir os seus preços?
20/03/2024 - 16:48:55	F. R LEAL IBIAPINA	Negociação Item 0002: Boa tarde Sr. Pregoeiro, nossos valores já estão no nosso mínimo.
20/03/2024 - 16:49:17	F. R LEAL IBIAPINA	Negociação Item 0003: Boa tarde Sr. Pregoeiro, nossos valores já estão no nosso mínimo.
20/03/2024 - 16:49:38	F. R LEAL IBIAPINA	Negociação Item 0011: Boa tarde Sr. Pregoeiro, nossos valores já estão no nosso mínimo.
20/03/2024 - 16:49:49	F. R LEAL IBIAPINA	Negociação Item 0012: Boa tarde Sr. Pregoeiro, nossos valores já estão no nosso mínimo.
20/03/2024 - 16:49:59	F. R LEAL IBIAPINA	Negociação Item 0015: Boa tarde Sr. Pregoeiro, nossos valores já estão no nosso mínimo.
20/03/2024 - 17:42:33	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 21/03/2024, às 09h30min.
21/03/2024 - 09:30:25	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao presente certame.



21/03/2024 - 09:35:40	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:35 do dia 21/03/2024.
21/03/2024 - 09:35:40	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada no prazo definido.
21/03/2024 - 09:36:16	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:36 do dia 21/03/2024.
21/03/2024 - 09:36:16	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada no prazo definido.
21/03/2024 - 09:37:50	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0011. O prazo de envio é até às 11:37 do dia 21/03/2024.
21/03/2024 - 09:37:50	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:37 do dia 21/03/2024.
21/03/2024 - 09:37:50	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0015. O prazo de envio é até às 11:37 do dia 21/03/2024.
21/03/2024 - 09:37:50	Sistema	Motivo: Solicito proposta readequada no prazo definido.
21/03/2024 - 09:50:04	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
21/03/2024 - 09:50:16	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
21/03/2024 - 09:50:35	Sistema	A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.
21/03/2024 - 09:51:10	Sistema	A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.
21/03/2024 - 09:51:38	Sistema	A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:02:42	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R LEAL IBIAPINA.
21/03/2024 - 10:03:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 21/03/2024 às 10:13.
21/03/2024 - 10:03:59	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/03/2024 - 10:04:25	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0002.
21/03/2024 - 10:04:32	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0003.
21/03/2024 - 10:04:43	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0004.
21/03/2024 - 10:04:54	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
21/03/2024 - 10:05:06	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.
21/03/2024 - 10:05:16	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.
21/03/2024 - 10:05:29	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0008.
21/03/2024 - 10:05:40	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0009.



21/03/2024 - 10:05:49	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0010.
21/03/2024 - 10:06:18	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0011.
21/03/2024 - 10:06:25	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0012.
21/03/2024 - 10:08:28	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0013.
21/03/2024 - 10:08:36	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0014.
21/03/2024 - 10:08:55	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0015.
21/03/2024 - 11:26:35	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/03/2024 - 11:26:35	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:26:54	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
21/03/2024 - 11:26:54	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:26:54	Sistema	Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.
21/03/2024 - 11:27:08	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
21/03/2024 - 11:27:08	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:27:08	Sistema	Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.
21/03/2024 - 11:27:12	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0002.
21/03/2024 - 11:27:12	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:27:29	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.
21/03/2024 - 11:27:29	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:27:29	Sistema	Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.
21/03/2024 - 11:27:33	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0003.
21/03/2024 - 11:27:33	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:27:43	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.
21/03/2024 - 11:27:43	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:27:43	Sistema	Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.
21/03/2024 - 11:27:45	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0004.
21/03/2024 - 11:27:45	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:28:01	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.
21/03/2024 - 11:28:01	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:28:01	Sistema	Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.
21/03/2024 - 11:28:03	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.
21/03/2024 - 11:28:03	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:28:21	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0006.
21/03/2024 - 11:28:21	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:28:21	Sistema	Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.
21/03/2024 - 11:28:26	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.
21/03/2024 - 11:28:26	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:28:27	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.
21/03/2024 - 11:28:27	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:28:27	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.
21/03/2024 - 11:28:27	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:28:40	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0007.
21/03/2024 - 11:28:40	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:28:40	Sistema	Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.
21/03/2024 - 11:28:46	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
21/03/2024 - 11:28:46	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.



21/03/2024 - 11:29:10	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.
21/03/2024 - 11:29:10	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:29:10	Sistema	Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.
21/03/2024 - 11:29:16	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.
21/03/2024 - 11:29:16	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:29:16	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.
21/03/2024 - 11:29:16	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:29:28	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0009.
21/03/2024 - 11:29:28	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:29:28	Sistema	Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.
21/03/2024 - 11:29:32	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.
21/03/2024 - 11:29:32	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:29:56	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.
21/03/2024 - 11:29:56	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:29:56	Sistema	Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.
21/03/2024 - 11:29:58	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0010.
21/03/2024 - 11:29:58	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:30:13	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.
21/03/2024 - 11:30:13	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:30:13	Sistema	Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.
21/03/2024 - 11:30:15	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0011.
21/03/2024 - 11:30:15	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:30:26	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0012.
21/03/2024 - 11:30:26	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:30:26	Sistema	Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.
21/03/2024 - 11:30:29	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0012.
21/03/2024 - 11:30:29	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:30:41	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0013.
21/03/2024 - 11:30:41	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:30:41	Sistema	Justificativa: A EMPRESA FOI INABILITADA.
21/03/2024 - 11:30:43	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.
21/03/2024 - 11:30:43	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:31:07	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.
21/03/2024 - 11:31:07	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:31:10	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0014.
21/03/2024 - 11:31:10	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:31:19	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.
21/03/2024 - 11:31:19	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:31:19	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0015.
21/03/2024 - 11:31:19	Sistema	Intenção: Manifestamos intenção de recurso. Solicito que a empresa apresente a composição de preços do valor final.
21/03/2024 - 11:31:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.
21/03/2024 - 11:31:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.
21/03/2024 - 11:31:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0003 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.
21/03/2024 - 11:31:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0004 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.
21/03/2024 - 11:31:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0005 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.



21/03/2024 - 11:31:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0006 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.
21/03/2024 - 11:31:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0007 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.
21/03/2024 - 11:31:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0008 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.
21/03/2024 - 11:31:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0009 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.
21/03/2024 - 11:31:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0010 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.
21/03/2024 - 11:31:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0011 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.
21/03/2024 - 11:31:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0012 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.
21/03/2024 - 11:31:44	Sistema	O prazo para recursos no item 0013 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.
21/03/2024 - 11:31:45	Sistema	O prazo para recursos no item 0014 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.
21/03/2024 - 11:31:45	Sistema	O prazo para recursos no item 0015 foi definido pelo pregoeiro para 26/03/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 01/04/2024 às 18:00.
21/03/2024 - 17:42:45	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 22/03/2024, às 09h30min.
22/03/2024 - 09:31:32	Pregoeiro	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
22/03/2024 - 17:21:08	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão darmos continuidade na segunda-feira, dia 25/03/2024, às 09h30min.
26/03/2024 - 09:31:15	Pregoeiro	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
26/03/2024 - 16:01:09	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0001.
26/03/2024 - 16:01:49	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0002.
26/03/2024 - 16:02:18	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0003.
26/03/2024 - 16:02:38	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0004.
26/03/2024 - 16:03:40	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0005.
26/03/2024 - 16:03:58	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0006.
26/03/2024 - 16:04:45	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0007.
26/03/2024 - 16:05:09	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0008.
26/03/2024 - 16:05:26	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0009.
26/03/2024 - 16:05:41	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0010.
26/03/2024 - 16:06:02	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0011.
26/03/2024 - 16:06:22	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0012.
26/03/2024 - 16:06:38	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0013.
26/03/2024 - 16:08:53	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0014.
26/03/2024 - 16:09:15	Sistema	O fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o item 0015.
01/04/2024 - 16:32:06	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0001.
01/04/2024 - 16:32:18	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0002.
01/04/2024 - 16:32:32	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0003.
01/04/2024 - 16:32:45	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0004.
01/04/2024 - 16:32:58	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0005.
01/04/2024 - 16:33:07	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0006.
01/04/2024 - 16:33:18	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0007.
01/04/2024 - 16:33:28	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0008.
01/04/2024 - 16:33:38	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0009.
01/04/2024 - 16:33:51	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0010.
01/04/2024 - 16:34:24	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0011.
01/04/2024 - 16:34:36	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0012.
01/04/2024 - 16:34:47	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0013.
01/04/2024 - 16:35:00	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0014.
01/04/2024 - 16:35:48	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA - DEMAIS enviou contrarrazão para o item 0015.
01/04/2024 - 17:23:42	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes. Informo que daremos continuidade ao presente certame, amanhã, 02/04/2024, às 09:30h.
02/04/2024 - 09:31:29	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao presente certame.
02/04/2024 - 17:18:49	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes! Daremos continuidade neste certame, amanhã, dia 03/04/2024, às 09h30min.
03/04/2024 - 09:42:02	Pregoeiro	Bom dia, senhores licitantes. Daremos continuidade ao presente certame.
03/04/2024 - 17:02:57	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 04 de abril de 2024, às 09h30min.
04/04/2024 - 09:31:52	Pregoeiro	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.



04/04/2024 - 17:51:09	Pregoeiro	Boa tarde, irei suspender a sessão para darmos continuidade na Sexta-Feira, às 09:30 da manhã (05/04/2024).
05/04/2024 - 09:33:27	Pregoeiro	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
05/04/2024 - 17:13:29	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a sessão para segunda feira, dia 08 de abril de 2024, às 09h30min.
08/04/2024 - 09:32:48	Pregoeiro	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
08/04/2024 - 17:18:18	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes! irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 09 de abril de 2024, às 09h30min.
09/04/2024 - 09:39:23	Pregoeiro	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
09/04/2024 - 19:04:07	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes! irei suspender a presente sessão para sexta-feira, dia 12 de abril de 2024, às 09h30min.
12/04/2024 - 09:50:47	Pregoeiro	BOM DIA SENHORES LICITANTES, FIQUEM ATENTOS AO CHAT!!
12/04/2024 - 09:53:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 09:53:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 09:53:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 09:53:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 09:53:43	Sistema	Motivo: COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022, SOLICITO COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO.
12/04/2024 - 12:33:29	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO RECURSO.pdf) em 12/04/2024 às 12:33.
12/04/2024 - 12:34:05	Sistema	A fase recursal do item 0001 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
12/04/2024 - 12:34:05	Sistema	Motivo: conforme documento em anexo
12/04/2024 - 12:34:15	Sistema	A fase recursal do item 0002 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
12/04/2024 - 12:34:15	Sistema	Motivo: conforme documento em anexo
12/04/2024 - 12:34:27	Sistema	A fase recursal do item 0003 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
12/04/2024 - 12:34:27	Sistema	Motivo: conforme documento em anexo
12/04/2024 - 12:34:40	Sistema	A fase recursal do item 0009 foi revista, os recursos arquivados e o item voltou para a fase de habilitação.
12/04/2024 - 12:34:40	Sistema	Motivo: conforme documento em anexo
12/04/2024 - 12:34:49	Sistema	Os recursos do item 0004 foram encaminhados para julgamento.
12/04/2024 - 12:35:16	Sistema	Os recursos do item 0005 foram encaminhados para julgamento.
12/04/2024 - 12:35:21	Sistema	Os recursos do item 0006 foram encaminhados para julgamento.
12/04/2024 - 12:35:29	Sistema	Os recursos do item 0007 foram encaminhados para julgamento.
12/04/2024 - 12:35:35	Sistema	Os recursos do item 0008 foram encaminhados para julgamento.
12/04/2024 - 12:35:41	Sistema	Os recursos do item 0010 foram encaminhados para julgamento.
12/04/2024 - 12:35:50	Sistema	Os recursos do item 0011 foram encaminhados para julgamento.
12/04/2024 - 12:35:55	Sistema	Os recursos do item 0012 foram encaminhados para julgamento.
12/04/2024 - 12:35:59	Sistema	Os recursos do item 0013 foram encaminhados para julgamento.
12/04/2024 - 12:36:03	Sistema	Os recursos do item 0014 foram encaminhados para julgamento.
12/04/2024 - 12:36:08	Sistema	Os recursos do item 0015 foram encaminhados para julgamento.
12/04/2024 - 12:37:13	Sistema	A habilitação do item 0001 foi revertida.
12/04/2024 - 12:37:13	Sistema	Motivo: conforme documento em anexo
12/04/2024 - 12:37:19	Sistema	A habilitação do item 0002 foi revertida.
12/04/2024 - 12:37:19	Sistema	Motivo: conforme documento em anexo
12/04/2024 - 12:37:27	Sistema	A habilitação do item 0003 foi revertida.
12/04/2024 - 12:37:27	Sistema	Motivo: conforme documento em anexo
12/04/2024 - 12:37:33	Sistema	A habilitação do item 0009 foi revertida.
12/04/2024 - 12:37:33	Sistema	Motivo: conforme documento em anexo
12/04/2024 - 12:39:57	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
12/04/2024 - 12:39:57	Sistema	Motivo: COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO.
12/04/2024 - 12:39:57	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 com lance de R\$ 1,97.
12/04/2024 - 12:40:26	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
12/04/2024 - 12:40:26	Sistema	Motivo: COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO.
12/04/2024 - 12:40:26	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCAO LTDA com lance de R\$ 4,75.
12/04/2024 - 12:40:45	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
12/04/2024 - 12:40:45	Sistema	Motivo: COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE CONFORME SOLICITADO.
12/04/2024 - 12:40:45	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCAO LTDA com lance de R\$ 5,40.
12/04/2024 - 12:41:05	Sistema	O fornecedor R LEAL IBIAPINA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.



12/04/2024 - 12:41:05	Sistema	Motivo: COM FULCRO NO ART. 34, PARAGRAFO UNICO DA IN 73/2022, NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE EXEQUILIBIDADE CONFORME SOLICITADO.
12/04/2024 - 12:41:05	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 com lance de R\$ 5,52.
12/04/2024 - 12:41:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:15 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 12:41:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 13:15 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 12:41:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 13:15 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 12:41:40	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 13:15 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 13:39:10	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 13:39:10	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 13:39:10	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 13:39:10	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 15:14:01	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (DECISÃO AUTORIDADE COMPETENTE.pdf) em 12/04/2024 às 15:14.
12/04/2024 - 15:41:23	Sistema	O fornecedor GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
12/04/2024 - 15:41:23	Sistema	Motivo: LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA.
12/04/2024 - 15:41:23	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA com lance de R\$ 3,24.
12/04/2024 - 15:41:36	Sistema	O fornecedor MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
12/04/2024 - 15:41:36	Sistema	Motivo: LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA.
12/04/2024 - 15:41:36	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante J J E SLIVA -EPP com lance de R\$ 6,67.
12/04/2024 - 15:41:45	Sistema	O fornecedor MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
12/04/2024 - 15:41:45	Sistema	Motivo: LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA.
12/04/2024 - 15:41:45	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante J J E SLIVA -EPP com lance de R\$ 7,48.
12/04/2024 - 15:41:45	Sistema	Para o item 0003, o fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.
12/04/2024 - 15:41:54	Sistema	O fornecedor GLIDISON VELOSO DA SILVA 82615470353 foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
12/04/2024 - 15:41:54	Sistema	Motivo: LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA.
12/04/2024 - 15:41:54	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA com lance de R\$ 6,99.
12/04/2024 - 15:42:29	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0003 para o fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA foi definida pelo pregoeiro para 12/04/2024 às 16:03, encerrando às 16:08:00.
12/04/2024 - 16:08:01	Sistema	O item 0003 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
12/04/2024 - 16:10:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:41 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 16:10:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 16:41 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 16:10:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 16:41 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 16:10:37	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 16:41 do dia 12/04/2024.
12/04/2024 - 16:43:00	Pregoeiro	BOA TARDE SENHORES LICITANTES, IREI SUSPENDER ESTE CERTAME PARA DAR CONTINUIDADE SEGUNDA-FEIRA (15/04/2024) ÀS 9H. PEÇO QUE FIQUEM ATENTOS AO CHAT.
15/04/2024 - 09:08:28	Pregoeiro	BOM DIA SENHORES LICITANTES!
15/04/2024 - 09:09:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 09:09:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 09:09:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 09:09:54	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 11:10 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 11:38:47	Sistema	O fornecedor MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
15/04/2024 - 11:38:47	Sistema	Motivo: LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA.
15/04/2024 - 11:38:47	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA com lance de R\$ 4,05.
15/04/2024 - 11:38:57	Sistema	O fornecedor J J E SLIVA -EPP foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.
15/04/2024 - 11:38:57	Sistema	Motivo: LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA.
15/04/2024 - 11:38:57	Sistema	O item 0002 tem como novo arrematante THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA com lance de R\$ 7,40.
15/04/2024 - 11:39:07	Sistema	O fornecedor J J E SLIVA -EPP foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.
15/04/2024 - 11:39:07	Sistema	Motivo: LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA.
15/04/2024 - 11:39:07	Sistema	O item 0003 tem como novo arrematante THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA com lance de R\$ 7,50.
15/04/2024 - 11:39:16	Sistema	O fornecedor MULTISERVICE CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
15/04/2024 - 11:39:16	Sistema	Motivo: LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA.



15/04/2024 - 11:39:16	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante J J E SLIVA -EPP com lance de R\$ 8,70.
15/04/2024 - 11:39:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:10 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 11:39:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:10 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 11:39:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 12:10 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 11:39:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 12:10 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 12:01:39	F. THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro, a empresa já está no seu limite de preço para a execução do contrato.
15/04/2024 - 12:02:05	F. THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Negociação Item 0002: Senhor pregoeiro, a empresa já está no seu limite de preço para a execução do contrato.
15/04/2024 - 12:02:21	F. THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Negociação Item 0003: Senhor pregoeiro, a empresa já está no seu limite de preço para a execução do contrato.
15/04/2024 - 12:13:57	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 12:13:57	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 12:13:57	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 12:13:57	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 14:15 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 12:49:53	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
15/04/2024 - 12:52:45	Sistema	A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.
15/04/2024 - 12:54:04	Sistema	A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.
15/04/2024 - 14:43:18	Sistema	O fornecedor J J E SLIVA -EPP foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.
15/04/2024 - 14:43:18	Sistema	Motivo: LICITANTE NÃO ENVIU PROPOSTA READEQUADA.
15/04/2024 - 14:43:18	Sistema	O item 0009 tem como novo arrematante THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA com lance de R\$ 9,70.
15/04/2024 - 14:43:58	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 15:13 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 14:45:08	F. THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	Negociação Item 0009: Senhor pregoeiro, a empresa já está no seu limite de preço para a execução do contrato.
15/04/2024 - 16:06:51	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 18:06 do dia 15/04/2024.
15/04/2024 - 16:26:23	Sistema	A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.
15/04/2024 - 17:10:57	Pregoeiro	Boa tarde, senhores licitantes! Irei suspender a presente sessão para amanhã, dia 16/04/2024, às 09h30min. Peço que fiquem atentos ao chat.
16/04/2024 - 09:32:42	Pregoeiro	Bom dia, Senhores Licitantes, daremos continuidade ao presente certame.
16/04/2024 - 09:58:32	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA.
16/04/2024 - 09:58:32	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA.
16/04/2024 - 09:58:32	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA.
16/04/2024 - 09:58:32	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA.
16/04/2024 - 09:58:58	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 16/04/2024 às 10:10.
16/04/2024 - 10:23:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 16/04/2024 às 10:33.
16/04/2024 - 10:23:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 16/04/2024 às 10:33.
16/04/2024 - 10:23:55	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 16/04/2024 às 10:33.
16/04/2024 - 10:34:35	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
16/04/2024 - 10:41:31	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
16/04/2024 - 10:41:31	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
16/04/2024 - 10:41:31	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
16/04/2024 - 10:41:31	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
16/04/2024 - 10:41:48	Sistema	O Item 0001 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
16/04/2024 - 10:41:48	Sistema	O Item 0002 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
16/04/2024 - 10:41:48	Sistema	O Item 0003 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
16/04/2024 - 10:41:48	Sistema	O Item 0009 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:27:36	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:27:36	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:27:36	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:27:36	Sistema	O Item 0007 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:27:36	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:27:36	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:27:36	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:27:36	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:27:36	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:27:36	Sistema	O Item 0014 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:27:36	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.



17/04/2024 - 10:30:18	Sistema	O Item 0004 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:30:18	Sistema	O Item 0005 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:30:18	Sistema	O Item 0006 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:30:18	Sistema	O Item 0007 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:30:18	Sistema	O Item 0008 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:30:18	Sistema	O Item 0010 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:30:18	Sistema	O Item 0011 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:30:18	Sistema	O Item 0012 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:30:18	Sistema	O Item 0013 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:30:18	Sistema	O Item 0014 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.
17/04/2024 - 10:30:18	Sistema	O Item 0015 foi homologado por CARLOS JOSÉ DA SILVA.

EDILEUZA DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA

Pregoeiro

CARLOS JOSÉ DA SILVA

Autoridade Competente

ADRIANO ANTONIO DA VERA

Apoio

